Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2013 Oswigcim, 25.03.2013 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do zaméwienia

Szanowni Pastwo,

W zawhzku z ogtoszeniem zamodwienia ppPrzebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz budowy pochyini dla oséb
niepetnosprawnych, usytuowanego w €viecimiu przy ul. Kopernika 2 (dziatka nr
2006/341, 2006/1012)"informujemyze w dniu 20.03.2013 do Zamawieggo wpltyrto
zapytanie o wyjgnienie tréci warunkéw zamowienia.

Tres¢ pytania oraz stanowisko Zamaveieg¢go jest nagpujace:
PYTANIE NR 1

Projekt oraz przedmiar rob6t obejmuje mar2aszt. okien oddymiagych.

Prosz o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy agleycent rowniez monta automatyki,
instalacji elektrycznej i alarmowej do w/w okiendythiajacych i w jakich ilgciach (brak w
dokumentac;ji)?

AD.1

Zamawiajcy w odpowiedzi uzupetnia przedmiar oraz schensalacji oddymiajcej, oferg
nalezy uzupeint o wycem brakujcych elementow.

CI4G DALSZY ZAPYTAV:
PYTANIE NR 2

Dla POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU nalezy wykazéa:

a)co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie przelayd zmiany sposobuzytkowania o
wartasci robot min. 1.000.000,00 zit (brutto),

lub

b)co najmniej cztery roboty budowlane w zakresiepudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku o wargai rob6t min. 500.000,00 zt (brutto) - 4da z robot

W zwiazku z powyszym prosimy o wyjgnienie, czy Zamawiagy za spetnienie w/w
warunku uzna wykazanie 1 roboty budowlanej o wartambot min. 2 000 000 zi(brutto)



AD.2

Zamawiagcy nie uzna w takim przypadku spetnienia warunku.

PYTANIE NR 3

Przedmiar rob6t brasy budowlanej w pozycjach 7.12-7.16 obejmuje moaskazydet
drzwiowych - zgodnie z podarmpodstaw wyceny KNR-W 2-02 tabl.1022 uwzginiono
tylko zawieszenie i regulaggkrzydet drzwiowych.

Prosz o wyjanienie:

1/ czy naley doliczy¢ monta oscieznic drzwiowych i jakiego typu
stalowe czy drewniane ( dotyczy skrzydet drzwgolwvugtych
w pozycjach 7.12-7.14)?

2/ jakie wymogi maj spetnig drzwi wewnytrzlokalowe wejciowe do
mieszka (ptytowe ptaskie czy ttoczone, okleinowanesél@amkow,
wizjer, z progiem)?

3/ w poz. 7.15-7.16 dot. skrzydet drzwiowych stajotvw tym p.pa.
czy naley zmient podstaw wyceny zmienigc monta skrzydet na
monta drzwi (gdy: tego typu drzwi sw komplecie z &cieznica)?

AD.3

1. W opisie robot powotanogna SST a nie pozycje KNR. Zgodnie z SSEyalezgédnic¢
dostavwe i monta ascieznic i skrzydet.

2. Drzwi do mieszkauzupetniamze opisane w opisie projektu wykonawczego drzwi
wejsciowe ptytowe, ptaskie, wzmocnione dgleyposay¢ w jeden zamek, wizjer el one
posiadaty prég; ptytowe, wzmocnione drzwi do porueg wewrgtrzlokalowe laminowane,
do pomieszczebez okien z wentylacpolng.

Drzwi do komoérek lokatorskichtarowe z listew drewnianych.

Projektowane drzwi wégiowe zewetrzne aluminiowe z przektagkermiczm.

3. Drzwi do piwnicy i do zsypéw o odposeoogniowej EI30 z samozamykaczami.
Dodatkowo informujemy,ze w gérnej écieznicy wszystkich okien naky zamontowa

wentylacje nawiews /nawiewniki/. Parapety wewtrzne we wszystkich oknach nowe,
laminowane o szer.30cm.

PYTANIE NR 4

1.Czy wodomierze f-my "FRANCOQO", wykazane w przedmérobot maj by¢ przeznaczone
do zdalnego odczytu?dietak, to brak w przedmiarze i opisie robét zawerbwrotnych do
nich, wymagane do mor#a tych wodomierzy przez producenta.

2.Grzejniki "COSMO" maj by¢ dolnozasilane wg opisu, to wowczas do niglpatrzebne
zawory odcinajce, ktorych brak w przedmiarze rob6t. Czy w kosgiar ofertowym
przyjmowa je, czy zrobt wycerg tak jak brzmi przedmiar robo6t?

AD.4

1. W projekcie nie przyjo wodomierzy ze zdalnym odczytem.

2. Kazdy grzejnik lpdzie podgczony za pomacarmatury przydéczeniowej.
Prosz o uzupetnienie przedmiaru o 56 szt. i 0 arm@pmzykczeniow.



PYTANIE NR 5

Prosimy o sprawdzenie zgodwwoprojektu wentylacji z ,Rozporrizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)”

1. Wentylacja gornej oraz dolnej komory zsypu -&@3838148.2

2. Wentylacja piwnic oraz pomieszdézgospodarczych - §148.2, §150.3, 8150.5

(Jest padczona wentylacja mechaniczna z grawitagypolczone ze sabtoalety i kuchnie z
pomieszczeniami gospodarczymi, piwnicami lokatarskidolng komor zsypu).

Pytanie 3

W projekcie jest pakczona wentylacja mechaniczna z grawitagypoklczone ze saptoalety
i kuchnie z pomieszczeniami gospodarczymi, piwnidakatorskimi i dolra komomg zsypu
Prosimy o okréenie w jaki sposob madziata poszczegolne uktady wentylacyjne (np.
praca cigta, zahczanie czasowe).

AD.5
AD 5.1
Wentylacja dolnej komory zsypu zostata zaprojekt@avagodnie z §130.3.

Natomiast nazwane w projekcie pomieszczenie ,g&omora zsypu” nie petni takiej roli,
jest to pomieszczenie magazynowe, pod stropenghkté&oeczy s¢ rura zsypowa i zsyp. Przez
WW pomieszczenie przeprowadzony jest tylko kaeatylacyjny rury zsypowej zakczony
wentylatorem dachowym wywiewnym nad dachem. Pacm&se nazwane ,,goenkomog
zsypu” nie maadnego kontaktu z zsypem.

Ad.5.2

Aby sposdb wentylowania projektowanych pomiegagzeudynku byt zgodny z
wymaganiamRozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690) - §148.2, §150.3, §15@korygowano projekt wentylacji poprzez przystosoaa
szybow instalacyjnych do funkcji wyrzutni powietrzntylacyjnego.

Natomiast pomieszczenia wentylowane w sposob nayung/posaono w kanaty
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej montewaiszybach, a ich wyloty usytuowane
bedg na wysokéci minimum 2,5 m nad najégj poteonymi wylotami wentylaciji
mechanicznej.

Na ten zakres wykonano dokumentgepjektow; oraz kosztorysogjakorewizja O1.

W zakgczeniu dokumentacja projektowa wraz z przedmiaremadgcznik nr 14 .

Ad. 5.3

Wentylatory w kuchniach i tazienkach mgracowa ciagle, sterowanie znajdupic w
lokalach mieszkalnych. Wentylatory manazliwos¢ pracy dwustopniowej o wydajsc
V=107/27 m3/h.



Zamawiagcy zamieszcza zmodyfikowane przedmiary Byaoudowlanej —
zalgcznik nr 12oraz_zagcznik nr 13uzupetnienie o kosztorysjyepe braria
wod - kanal. i c.o.

PYTANIE NR 6

SIWZ Rozdziat Il. 11.3 Kazdy z Wykonawcéw ma obowzek sprawdzenia dokumentaciji
projektowej okreélajacej przedmiot zamdéwienia, w tym przedmiar roboét. Rdbyawca w
ramach obowizku sprawdzenia dokumentacji, powinien sprawdzustal¢ czy wszystkie
roboty przewidziane w projekcie zostahetg w przedmiarzelezeli zdaniem Wykonawcy
przedmiar nie zawiera wszystkich robét, ktégengezlzdne do wtaciwego wykonania robot
— winien je dodatkowo uwzgini¢c w kosztorysie ofertowym.

Zamawiagcy wykreli zapis z SIWZ Rozdziat 11 pkt Il ust.3 ,..zé8 zdaniem Wykonawcy
przedmiar nie zawiera wszystkich robét, ktirenezledne do wiadciwego wykonania robot —
winien je dodatkowo uwzlni¢ w kosztorysie ofertowym.”

WZOR UMOWY §1.4 Wykonawca potwierdzaziprzed podpisaniem niniejszej umowy,
przy zachowaniu najwgzej staranri@i zapoznat s z dokumentagj techniczm, nie
stwierdzit w niej wad lub brakéw i potwierdza jajrkpletnac.

Zamawiagcy poprawi zapis w umowie, ktéredrie brzmiat: .8 1.4 Wykonawca potwierdza,
iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachawaajwyszej starannéci zapoznat i
z dokumentagjtechniczig oraz dokonat sprawdzenia spéjcodokumentacif

W zwiazku z powyszym zapisem SIWZ proso wyjasnienie:

czy oferent mge samodzielnie modyfikowgorzedmiar robét poprzez dodanie lub ugaia
pozycji robot czy iléci robot?

Zamawiagcy informuje.ze oferent nie m® dokonywa modyfikacji przedmiaru roboét.

co Zamawiajcy rozumie pod pefiem sprawdzenia dokumentacji projektowe] przez
Wykonawe?

Zamawiagcy podtrzymuje zapis w SIWZe Wykonawca w ramach obezku sprawdzenia
dokumentaciji, powinien sprawdzi ustali¢ czy wszystkie roboty przewidziane w projekcie
zostaly ugte w przedmiarze roboét.

Prosz o wyjanienie rozbienosci pomkdzy tr&cia roz. 11.1.3 SIWZ oraz § 1.1 umowy
stanowacej zahcznik do specyfikacji, a w/w zapisem 81.4 wzoru wwpz ktorego wynika,
ze na Wykonawcy aiy dodatkowo obowdzek sprawdzenia dokumentacji projektowej
dostarczonej przez Zamawiaeggo.

W zwiazku z powyszym nasuwa i rOwniez pytanie, czy przedmiotem umowy jest
wykonanie robot budowlanych, czy przedmiot umowiadé s¢ z dwoch odgbnych ustug
t.j. sprawdzenia dokumentacji projektowej w celukwygia wad lub brakéw i wykonania
robét budowlanych.

Zamawiagcy informuje, ze przedmiot zamoéwienia nie skladae st dwoéch czci;
przedmiotem umowy; soboty budowlane.




Dodatkowo prosz o wyjasnienie kiedy Wykonawca ma obazek sprawdzi dokumentag
projektows i czy jesli stwierdzi, ze dokumentacja projektowa zawiera wady unigingajace
prawidtowe wykonanie roboét ¢dzie uprawniony do odgtienia od wykonania robot
budowlanych za zaplatwynagrodzenia za sprawdzenie dokumentacji proyegtoUmowa,
ani SIWZ nie zawiera odpowiedzi na te pytania, gamae istotne znaczenie dla prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiagcy informuje,ze oferent powinien sprawdzdokumentae] przed ziéeniem oferty
lub zieyé zapytanie, jgeli wykryt inne ilgci lub inng technologg wykonania robét.

Zamawiagcy informuje,ze po zigeniu oferty i wybraniu Wykonawcy, Wykonawca nie ma
mcliwosci odsgpienia od wykonania robét budowlanych za zaptaynagrodzenia.

Za sporadzenie i sprawdzenie dokumentacji projektowej tym przedmiaru robot
odpowiedzialny jest projektant, ktdogrzymuje z tego tytutu wynagrodzenie, a przedmiar
robot stanowi element dokumentacji projektowej

Dlatego zawarty w rozdziale Il. 11.3 SIWZ zapis orkeczndéci sprawdzenia dokumentacji
projektowej w tym przedmiaréw robot i ustaleniu cagzystkie roboty przewidziane w
projekcie zostaty gfe w przedmiarze robét jest postanowieniem nie gogm wywiera&
negatywnych skutkow dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spétvigmogi obowazujacych w  tym
zakresie przepiséw, miedzy innymi Rozpmlzen Ministra Infrastruktury:

- z dnia 18 maja 2004r w sprawie odtemia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw ppaojektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych oldenych w programie funkcjonalnazytkowym /Dz. U. nr
130 z 8 czerwca 2004r /.

- z dnia 2 wrzénia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i fordokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét  budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego / Dz. U. nr 202 poz.2072 z 2 wazia 2004 r. /

8 6.1 w/w rozporgzdzenia przedmiar robot stanowiesé&Z dokumentaciji projektowej i
powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robdt felewych w
kolejnasci ich wykonania

§ 10.2 w/w rozpormzenia ilgci jednostek miary podane w przedmiarze powinnyg by
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji pragktowej, wytacznie w sposéb

zgodny z zasadami podanym w specyfikacjach techpatz wykonania i odbioru robot
budowlanych podstawowych w kolegwd technologicznej ich wykonania.

Natomiast éwiadczenie o tymze dokumentacja techniczna nie zawiera wad i brat@a o
jej kompletndci na etapie podpisywania umowy meoztazy¢ Co najwyej Zamawiajcy, a
nie Wykonawca.

Zgodnie bowiem z wyrokierKlO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn, akt : KIO/UZP 1021/08
za sposob spogdzenia specyfikacji, w tym rowniedokumentacji projektowej odpowiada
Zamawiajacy”.



Zamawiajcy nie mae przerzuca na wykonawcoéw odpowiedzialbd za widciwe
sporadzenie opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z pseep art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy
PZP”-. wyrokKIO z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 821/8.

Zamawiagcy oswiadcza,ze Wykonawca po podpisaniu umowy i przg&niu do robdt nie
ponosi odpowiedzialdoi za ewentualne wady w projekcie, natomiast zawpmiawg
realizacg procesu budowlanego, w tym wykonanie robot budwoyela, odpowiadaj zgodnie
Z zapisami ustawy PravBudowlane jego uczestnicy kg we wikasnym zakresie.

Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z 27 marca 2000 r. (KNC629/98 OSNC 2000/9
poz. 173) stwierdzit jednoznaczniee wykonawca nie ma oboyzku szczegodtowego
sprawdzenia dostarczonego projektu wcelu wykrygego wad (art. 651 k.c.).
Rozstrzygnicie to uzasadniono tym,ze wykonawca robo6t budowlanych nie musi
dysponowa specjalistycza wiedz z zakresu projektowania. Musi on jedynie postada
umiegtno$¢ odczytywania dostarczonych mu projektow i realiaoia inwestycji zgodnie
ze ztwonymi projektami oraz zasadami sztuki budowlanepterh obowizek natlaony
na wykonawe przez art. 651 k.c. nalg rozumi€ w ten sposébze musi on niezwtocznie
zawiadom¢ inwestora o niemdiwosci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego
projektu lub te o tym, ze realizacja dostarczonego projektu spowoduje @Eowestobiektu
wadliwego. Przy czym obowazek zawiadomienia o wadliwoi projektu dotyczy tylko tych
sytuacji, w ktorych stwierdzenie nieprawidtoéeo dostarczonej dokumentacji nie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania

Zamawiagcy w ramach obowizku sprawdzenia dokumentacji przez Wykonawcow dakta
sprawdzenie spojgoi dokumentacji technicznej z przedmiarem robdt pecSfikacy
Technicznj Wykonania i Odbioru Robét.

WZOR UMOWY § 9.2 W przypadku nieuwzgtnienia w przedmiarach robot
opracowanych przez Wykonawonszystkich robot i innych wydatkéw nieginych do
zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach €kre/ch niniejsa umowg | wynikajacych

z dokumentacji technicznej i Specyfikacji TechnigegWykonania i Odbioru Robot, powstate
réznice stanowg element ryzyka Wykonawcy i nie skutkigwickszeniem wynagrodzenia.

Prosz o wyjahnienie zapiséw zawartych w § 9.2 wzoru umowy nakjgrych na
Wykonawe opracowanie przedmiaru robot.

Zamawiagcy informuje, ze wykrgli z wzoru umowy zapis ,...w przedmiarach robot
opracowanych...”, ponadto Zamawi@y informuje,ze na oferenta nie gs naktadane
obowigzki opracowania noweqo przedmiaru robaot.

Nalezy rOwniez zwrécié uwag, ze zapis zawarty w § 9.2 wzoru umowy oraz w SIWZ
Rozdziat 11.11.6 naktadaicy na Wykonawe obowhzek sporzdzenia przedmiaréw robot
budowlanych i wykluczacy  maliwos¢ roszczé wykonawcy z tytutu kidnego
skalkulowania cenyub pominigcia elementow niezbdnych do wykonania umowystoi w
sprzecznéci z zapisem zawartym w § 16.3 wzoru umowy i 8§ 31.8.ktory przewiduje
mozliwos¢ wykonania zamowiar dodatkowych, ktore beda niezbedne do prawidiowego
wykonania umowy, a nasipnie daje maliwos$¢ zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia
zgodnie z zapisem w 8 16.4 wzoru umowy co jest rzespzndci do zapisu zawartego w §
9.2 wzoru umowy méwicego,ze powstate r@&nice stanows element ryzyka Wykonawcy i
nie skutkuja zwigkszeniem wynagrodzenia...

Prosz o0 wyjasnienie opisanych wagej rozbienosci.




Zamawiagcy informuje,ze w przypadku wygpienia robét dodatkowych, ktérych nie ima
bylo przewidzié przed rozpoazxiem robdt, zostanone rozliczone kosztorysem dodatkowym
na podstawie protokotu konieczieg przy zastosowaniu czynnikédw cenotwérczych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Prosz o wyjanienie w jaki sposéb Zamawigly dokona oceny ofert na etapie ppsiwania
przetargowego jeeli w celu zrealizowania przedmiotu umowy dopuszcza mdiwosé
modyfikacji przedmiaréw robot budowlanych przez Wykwe bez uzyskania akceptaci
Zamawiajcego. Jednocznie dopuszcza nitiwos¢ wykonywania zamowie dodatkowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy , ktéredh niezbedne do prawidtowego wykonania
umowy.

WZOR UMOWY § 9.2 Wynagrodzenie obejmuje catokosztow robot i wszystkich innych
wydatkéw niezbhdnych do zrealizowania przedmiotu umowy na waruhka&relonych
umowa. W przypadku nieuwzgtinienia w przedmiarach robo6t opracowanych przez
Wykonawe wszystkich robot i innych wydatkéw nieginych do zrealizowania przedmiotu
umowy na warunkach olkdlenych niniejsa umows i wynikajacych z dokumentacji
technicznej i Specyfikacji Technicznej WykonaniaOdbioru Robgt powstate ré&nice
stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkup zwigkszeniem wynagrodzenia...

WZOR UMOWY § 16.4 W przypadku konieczrigi dokonania zmian, o ktérych mowa w
ust. 1 - 3 Strony przewidwj mazliwos¢ zmiany sposobu rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 9.

W zwiazku z powyszymi zapisami zawartymi w 8§ 9.2 i § 16.4 wzoru Wyigprosz o
wyjasnienie jaki charakter kosztorysowy czy ryczattows nozliczenie za wykonanie robot
budowlanych ohjtych przedmiotowym pogpowaniem.

Zamawiagcy informuje,ze wprowadzi do wzoru umowy 8 16.3 dodatkowy zapizimieniu
nasepujgcym ,Rozliczenie za wykonanie robét dodatkowychyragrodzenia z tego tytutu
nasgpi  z uwzgidnieniem czynnikéw cenotwdrczych wskazanych wdkgsie ofertowym
Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonanie robét ma charakter kogztnvy na podstawie cen jednostkowych
pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, censmgkiowa ma charakter ryczattowy jest
niezmienna.

Podstaw do wyptaty wynagrodzeniatly prawidiowo wystawiane przez Wykonaviektury
przegciowe VAT, za roboty wykonane zgodnie z Harmonogmamzeczowo-finansowym, na
kwot ustalor w dozczonym do faktury zestawieniu wadiowykonanych robot.

WZOR UMOWY § 17.1 W przypadku, gdy Zamawigy stwierdzi, ze Wykonawca
prowadzi roboty w sposob nie zapewaaj terminowego ich wykonania i pomimo wezwania
nie zmienia sposobu prowadzenia rob6t w tym wdzie, Zamawiajcy ma prawo podj
wszelkie dziatania w celu dotrzymania termindw nas# i ryzyko Wykonawcy, z
wykonaniem zagpczym whcznie.

W zwiazku z powyszym prosgz o wyjanienie jakie kryteria oceny przyjmie Zamavdiay
oceniajc, ze Wykonawca prowadzi roboty w sposob nie zapewcyajch terminowego
wykonania.

Zamawiagcy informuje, Ze podstaw bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy,
doswiadczenie i wiedza techniczna.




WZOR UMOWY § 13.2 Strony ustalaj, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalgego
wykonania umowy stanowi gwaranc¢ zgodnego z umow i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (ta cgs¢  zabezpieczenia, o0 réwnowaitd kwoty
......................................... zt, znajduje si w dyspozycji Zamawiagego przez okres
uptywajacy w 30. dniu po zakazeniu kaicowego odbioru robdét), natomiast pozostalgez
zabezpieczenia, t80%, stuzy zabezpieczeniu roszcfeZamawiajacego z tytutu rekojmi i
gwarancji oraz z tytutu niewykonania lub nienalerytego wykonania umowy (ta czescia
zabezpieczenia, 0 rownowaitd Kwoty .............cccciiiiiiiiiiiiiinn... zt, Zamawiajcy
dysponuje przez okres, ktéryiary st w 15. dniu po uptywie 3-letniego okresikojmi.

Prosz o wyjanienie dlaczego Zamawigjy zarowno w 30% zabezpieczeniaf upszczenia
z tytutu niewykonania lub niendgigego wykonania umowy skoro temu celowkystid0%
zabezpieczenia natomiast 30% zabezpieczenia welpezpiecza tylko roszczenia z tytutu
rekojmi i gwarancji.

Zamawiagcy informuje,ze wykréli zapis we wzorze umowy ,...oraz z tytutu niewykdgman
lub nienaleyteqgo wykonania umowy...”

WZOR UMOWY Zamawiajcy we wzorze umowy m. innymv § 5.3; § 8.12; § 12.1 do 4;
813.3;

§ 15.1; 15.3 do oraz § 17.kawart caly katalog kar przewidzianych dla Wykoogw
natomiast Wykonawcy przystuguje tylko i vaginie zgodnie z § 12.5 prawo do odsetek
ustawowych za nieterminewealizacg ptatnaci.

Przedstawione przez Zamawieggo wymogi dotycxe tréci przysztej umowy w
szczegolnéci w zakresie kar przewidzianych dla Wykonawcy saap zasady rOWn<ci
stron umowy art. 353(1) KC.

W przypadku zaiczonego do SIWZ wzoru Umowy kary przewidziane digkdhawcy g
razaco niesprawiedliwe i krzywdgze.

W efekcie wszystkich w/w zapisow na Wykonawc zostaje przerzucone cate ryzyko
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczZudz zasad rownosci stron umowy.

Obowigzujace przepisy nie daj Zamawiajcemu podstaw do wprowadzania zapiséw
sankcjonujcych prymat interesow Zamawaapgo nad prawami Wykonawcy ubiegzggo
sie 0 uzyskanie zamdwienia publicznego.

W zwiazku z powyszym prosz o wprowadzenie takich zapisow do wzoru umowy, aigy
naruszaty zasady réwé@ stron umowy.

Zamawiagcy oswiadcza, ze wskazane zapisy zawarte we wzorze umowy nie 2a@rus
bezwzgidnie obowdzujgcych przepiséw prawa.




