b.oc_ngn

STUDIO PROJEKTOW
BEATA DEBOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 5/2, 32-602 Oswiecim; tel. 600-27-33-39

Nr projektu: A-05.2011.01 egz. 1.

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY -

REMONT WITRYN SKLEPOWYCH
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEJSC DO LOKALI
W PASAZU HANDLOWYM
w budynku mieszkalno-ustugowym
przy ul. Sniadeckiego 23-39 w Oswiecimiu
(dz. ewid. nr 2006/199, 2006/849)

Zeszyt 3. Konstrukcja — ocena stanu technicznego

Inwestor: Gmina Miasto Oswiecim — Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
Adres: ul. Bema 12, 32-602 Oswiecim

Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: Oswiecim, ul. Sniadeckiego 23-39

Jednostka projektowa: b.design Studio Projektowe Beata Debowska
Adres: ul. M. Kopernika 5/2, 32-602 Oswiecim

Zespot projektowy:
Funkcja Projektant Nr uprawnien Podpis

Opracowanie: mgr inz. arch. Beata Debowska MPOIA/071/2008

Sprawdzajacy: mgr inz. arch Arkadiusz Luberda MPOIA/015/2007

Oswiecim, listopad 2011 roku



b.oc.r1gn :

STUDIO PROJEKTOW

strona
BEATA DEBOWSKA
ul. M. Kopernika 5/2, 32-602 O$wiecim

1.Spis tresci:

1. Spis tresci: 2
P mleTo £ ez 1V Y= W] o] = Toto) = o - AR UOOPPPPRN

I A | (=T o] o] =Yoo Y= o1 = TSP
O o K] e= a1 I 1 [T V7= Lo SO
g T W0 ¢ | [ = Loy - F PSP RTSPP
4.2. Stan istniejgcy zagospodarowania tereNU. ...........ooiiie i
G TS = T o = 1V 1Y (=Y (=1 o U USSP
4.4. DOStEPNOSCE KOMUNIKACY]N@....ceiiiieeiiiiiiiiee et e e e e ettt e e e e e e e e e e e st eeeeeaaaaaeessaannnnnreeeaeeeees
4.5. Istniejace UzZDrojenie tErENU. ... e e e e e e s e s e e e e e e e e et e e aeaaeennes
4.6. Informacje 0 ochronie KoNSerwatorskigj..........cuueiii i
4.7. Informacje o ochronie srodowiska naturalnego i przyrodniCzego............ccccceevruirieieeeieiiieeeeeeeenne.
4.8. Wptyw eKsploatacji QOMMICZE].........cccoiiiiiiieeeeeee ettt e e e e e e e e e e e rraeeeeeeees
4.9. Przeznaczenie terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego......................
5. Opis stanu istNi€jaCego EIEWAC]I. ... .....uuuiiiiiieeeiii e e e e e e e s s e e e aaeaeeaaeaeeeeee
6. OpiS PropoNOWaNYCN FOZWIGZAN. ....... i eiiei et ettt e e e et e e e e e st e e e e e e aeee e e e e enneeeeeeaanneeeeaaaaeaeens
6.1. Zatozenia wyjSciowe dO ProjeKtOWaNIa. ........ceeei i
6.2. Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne...............ooooviiiiiiiiiiiieiie e
6.3. Przyjeta technologia wymiany witryn, remontu i przebudowy Scian...........ccccceovvieiiiiiiiiiiine e
6.4. Parametry termiCzne Przegrod............eeieiiieiei ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e et n e as
6.5. Zagadnienia OChIONY POZATOWE]. ........ueiiiiii ettt e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e eeeann e eaeas
6.6. Planowany tryb realizacCji ZamierZenia............coooiecuiiiiiiiiiiie et
6.7. Harmonogram robdt remontowo-budowlanycCh.............ccoiiii
T UWAGE KOMCOWE. ...ttt e et e e e e e bt e e e ettt e e e ettt e e s an e e e e e e eeee s
7.1. WarunKi realizacji ZamiIEIrZENIa. ...........ccoi it e e e e e e e e s
7.2. Bezpieczenstwo uzytkowania ODIEKIU. ...........ooii i
7.3. Warunki prowadzenia FODOL. .........oiiiiiii e e e e e e
7.4. Warunki gwarancji jakosci rozwigzan projektowych i ochrony praw autorskich...........................

Remont witryn sklepowych wraz z przebudowq wej$é do lokali w budynku przy ul. Sniadeckiego 23-39 w Oswiecimiu
-Projekt architektoniczno-budowlany-



D.oE19N :

strona
BEATA DEBOWSKA
ul. M. Kopernika 5/2, 32-602 O$wiecim

2.Podstawa opracowania.

1.Umowa o wykonanie prac projektowych
2.Wytyczne otrzymane od inwestora

3.Wizja i inwentaryzacja przeprowadzone w terenie
4 .Projekt koncepcyjny wymiany witryn z 2009 roku

5.Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3.Przedmiot i zakres opracowania:

3.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu witryn sklepowych wraz z przebudowg
wejs¢ do lokali we wschodniej elewacji pasazu handlowego w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.

Sniadeckiego 23-39 w O$wiecimiu.

3.2.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje podstawowe rozwigzania techniczno-budowlane zwigzane z wymiang slusarki okien-
nej i drzwiowej wraz z przebudowg wejs¢ do lokali handlowych w elewacji wschodniej budynku, bez in-
gerencji w uktad konstrukcji istniejacego obiektu, w zakresie problematyki okreslonej w rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz.U. nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.) — jako podstawy wystgpienia o pozwolenie na budowe, z

rozszerzeniem o detale wykonawcze remontowanych elementow.

4.0pis stanu istniejacego

4.1.Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr pgr 2006/199 i 2006/849. Obiekt potozony
jest w centrum osiedla, przy jednej z gtéwnych ulic w sasiedztwie Oswiecimskiego Centrum Kultury

oraz Kosciofa pw. sw. Maksymiliana Marii Kolbego.

4.2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Zabudowe dziatki stanowi pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parte-
rze. Od strony wschodniej budynek przylega do gtéwnego ciagu pieszego biegnacego wzdtuz ul. Snia-
deckiego, od zachodniej znajdujg sie wejscia do klatek schodowych oraz dojazd do zapleczy lokali pa-
sazu.

Teren lokalizaciji jest ptaski.

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu wokot budynku.

Remont witryn sklepowych wraz z przebudowq wejs¢ do lokali w budynku przy ul. Sniadeckiego 23-39 w Oswiecimiu
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4.3.Stan prawny terenu.

Teren i obiekt pozostajg we wtadaniu inwestora.

4.4.Dostepnos¢é komunikacyjna.
Dojazd i dojscie do zapleczy lokali handlowych oraz cze$ci mieszkalnej budynku prowadzi od strony
zachodniej z bezposrednim wjazdem na plac manewrowo-parkingowy przed obiektem. Dostep dla

klientow do lokali uzytkowych od strony wschodniej wzdtuz szerokiego chodnika.

4.5.Istniejace uzbrojenie terenu.

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu, nalezace do zarzadcow ze-
wnetrznych.

Projektowane roboty budowlane, nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu i nie wymagajg wykona-

nia dodatkowych zabezpieczen i przebudowy elementéw uzbrojenia.

4.6.Informacje o ochronie konserwatorskie;j.

Teren lokalizacji nie jest potozony w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej.

4.7.Informacje o ochronie srodowiska naturalnego i przyrodniczego.
Teren lokalizacji nie znajduje sie w strefie krajobrazu chronionego jak réwniez obszaréw objetych pro-
gramem Natura 2000. Projektowany zakres robét remontowych nie zmienia oddziatywania obiektu na

otoczenie.

4.8.Wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren lokalizacji nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej, w strefie zjawisk sejsmicz-

nych, a takze w terenach zagrozonych osuwaniem sie gruntu.

4.9.Przeznaczenie terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Wi/w dziatki objete sg miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego dla wiekszosci obszaru
miasta Oswiecimia w granicach administracyjnych, zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Oswiecim nr
X/138/11 z dnia 29 czerwca 2011r.

Planowana inwestycja zlokalizowana w jednostce strukturalnej o symbolu 2B - 6MW — o podstawowym
przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dodatkowg funkcjg ustug nieuciagzli-

wych - jest zgodna z warunkami zawartymi w wyzej wymienionej uchwale.

5.0pis stanu istniejacego elewacji.

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 60-tych XX wieku, jako obiekt mieszkalny z funk-

cja handlowo-ustugowg w poziomie parteru, pieciokondygnacyjny, w potnocnej czesci parterowy, pod-
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piwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, z konstrukcjg gtébwng w postaci scian murowanych z
cegty gr. 40cm, stropow z ptyt kanatowych o rozpietosci ponad 6,0m, opartych w poziomie parteru na
Scianach oraz od strony witryn na zelbetowych belkach podpartych stupami o srednicy 55cm. Nad wy-
sunietg poza lico budynku witryng zewnetrzng przewieszone zostato zadaszenie o konstrukcji zelbeto-
wej. W 2009 roku rozpoczeto gruntowny remont elewacji budynku i do chwili obecnej wykonano juz
wiekszos$¢ prac, poza parterem elewacji wschodniej.

Elewacja wschodnia w poziomie parteru posiada charakterystyczny dla pasazu, dtugi na ponad 120m
ciag przeszklen przekryty przewieszonym zadaszeniem. Przy wejSciach do lokali znajdujg sie we-
wnetrzne wiatrotapy (w wiekszosci lokali drzwi wewnetrzne zostaly zdemontowane). W czesci pétnoc-
nej w lokalu restauraciji witryny zostaty zaprojektowane w skosnym uktadzie. Slusarka witryn oraz przy-
legtych do wejs¢ wiatrotapow wykonana zostata z profili stalowych 4x4cm z pojedynczym szkleniem,
wysokos¢ witryn 262cm, podziat pol co 100-220cm. Pod oknami znajdujg sie gtebokie na ponad 110cm
parapety betonowe pod ktérymi rozlokowano grzejniki centralnego ogrzewania.

Dokonane podczas inwentaryzacji ogledziny pozwalajg stwierdzié¢ zty stan istniejgcej stalowej Slusarki
witryn, w wiekszosci nie remontowanych od ponad 50-u lat. Tylko w dwdch lokalach wymieniono prze-
szklenia na aluminiowe, jednak ich konstrukcja i odmienna od planowanej kolorystyka zmuszajg do wy-
miany na nowe, dla ujednolicenia catego ciggu witryn pasazu.

Tynki elewacji zewnetrznej, zwtaszcza w obszarze cokotu, sg mocno spekane. Przeznaczono je w cato-
§ci do skucia.

Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na zty stan techniczny zadaszenia pasazu. Liczne zacieki pojawiajace
sie na scianach wynikajg z nieszczelnosci pokrycia lub tez z niewtasciwego odptywu deszczéwki z po-
gragzonego zadaszenia. Konieczny jest remont pokrycia daszku przed przystgpieniem do prac zwigza-
nych z wymiang slusarki witryn. Te elementy nie zostaty jednak objete zleceniem i nie wchodzg w sktad

nin. opracowania.

6.0pis proponowanych rozwigzan.

6.1.Zatozenia wyjsciowe do projektowania.

Zgodnie z zamierzeniem inwestora podstawowym zatozeniem projektu jest remont oraz
przebudowa elewac;ji istniejacego pasazu handlowego, polegajgca na wymianie witryn stalowych
na aluminiowe wraz z ociepleniem $cian i przebudowg wejs¢ do lokali (bez ingerenciji w ukfad kon-
strukcyjny obiektu). Projekt swym zakresem ogranicza sie do zmian jedynie w elewacji frontowej

pasazu, a projektowane zmiany nie wychodzg poza obrys istniejgcego budynku.

W chwili obecnej wiekszo$¢ witryn lokali handlowych pozostaje w niezmienionej formie od przeszto
piecdziesieciu lat. Proponowane rozwigzania, gtoéwnie poprzez uzyte materiaty i forme architekto-

niczng pomoga stworzy¢ zharmonizowang z otoczeniem elewacje, w ktérej mozna bedzie doszu-
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kac sie nawigzan do architektury sgsiadujgcego z budynkiem kosciota czy Centrum Kultury. No-
woczesny wyglad pasazu wprowadzi w istniejgcg tkanke nowg jakosé architektury, podnoszac jed-

noczesnie jej walory.

6.2.Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.
Projektowana przebudowa elewacji nie zaktada zmian w ukfadzie funkcjonalno-przestrzennym

obiektu. Projektowane wejscia usytuowane zostang w miejscach istniejgcych wejsc.

6.3.Przyjeta technologia wymiany witryn, remontu i przebudowy $cian

a) Witryny lokali uzytkowych

Demontaz istniejgcych stalowych witryn obejmuje wszystkie przeszklenia wschodniej elewacji wraz
z potgczonymi z nimi wewnetrznymi wiatrotapami. Rozszklenie istniejgcej Slusarki zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Witryny lokali uzytkowych pasazu, zaprojektowano jako przeszklenia z profili ocieplonych, w sys-
temie MB-60, szklone zestawami zespolonymi. W przeszkleniach statych zewnetrznych: szyba ze-
wnetrzna, hartowana, antywlamaniowa P4; szyba wewnetrzna — P1; drzwi wejsciowe do lokali szy-
ba zewnetrzna, hartowana, antywlamaniowa P4; szyba wewnetrzna — P2. Profile aluminiowe ma-
lowane metoda proszkowa na kolor RAL7016. Scianki oddzielajace lokale przy witrynach zaprojekto-
wano jako ogniowe z podwdjnych ptyt GKF 12,5mm na stalowym ruszcie 50mm z wypetnieniem z wet-
ny mineralne;.

W projekcie zatozono maksymalne uporzadkowanie rytmu pol i pionowych profili witryn. Ze wzgle-
du na gtebokie wewnetrzne parapety (60 i 112cm) starano sie nie zmienia¢ miejsc wejs¢ do lokali.
W kilku przypadkach byto to jednak konieczne, w zwigzku z czym niezbedne jest skucie fragmen-
téw Scian cokotu oraz parapetow. Nalezy podmurowac przycinane parapety $cianka wsporczg gr.
12 cm z cegty lub bloczkéw gazobetonowych. Szczegodty uktadow przeszklen i podstawowe wymia-
ry podano w czesci rysunkowej na zestawieniu Slusarki.

Kolor $lusarki zostanie potwierdzony na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA: Przed zaméwieniem Slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w naturze. Uktad prze-
szklen nalezy rozmierza¢ od spodu zadaszenia w dét, gdyz poziom wejs¢ do lokali oraz uksztatto-
wanie przylegtego terenu jest zmienne. Tak samo tyczy sie to projektowanych portali wejsciowych,
gdzie ewentualng réznice wysokosci nalezy skorygowac wysokoscig drzwi, tak aby nadproze klin-
kierowe tworzyto rowng linie w catej elewacii.

Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

b) Elementy murowane
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Wejscia do lokali - Projektuje sie je jako wolnostojace murowane portale, posadowione po skuciu
warstw posadzkowych na sScianie fundamentowej na warstwie izolacji z papy, wykonane jako Sciany
warstwowe: konstrukcja z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm z nadprozami typowymi L-19, tynkowa-
nych i malowanych dwukrotnie farbg. Wykonhczenie od zewnatrz stanowi cegta klinkierowa gr.12cm,
montowana na kotwach dt. 30cm, z wkiadkg termiczng ze styropianu 10cm. Cegta klinkierowa szczeli-
nowa CRH Classic, lub podobna ksztaltem i barwa. Wybor cegly nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
Kazdy portal wejsciowy nalezy usztywni¢ przy pomocy dwdch stupkéw 40x40x4mm mocowanych do
nadproza portalu i do zelbetowej ptyty zadaszenia ( zgodnie z rysunkiem A-09).

Sciany istniejace - zgodnie z zatozeniami wyj$ciowymi — ocieplenie $cian budynku ptytami styropia-
nowymi z wykonczeniem tynkiem akrylowym w systemie elewacyjnym BAUMIT (takim samym w jakim
zostata wykoriczona pozostata czes¢ budynku).

Uwzgledniajgc konstrukcje scian istniejacych — przyjeto grubos¢ warstwy izolacyjnej 5-10 cm, co zgod-
nie z przedstawionymi ponizej wynikami obliczen izolacyjnosci przegrod, pozwala na uzyskanie wspot-
czynnikow przenikalnosci cieplnej U ponizej okreslonych w rozporzadzeniu.

Cokét elewacji — ze wzgledu na zly stan warstw tynkowych, zaktada sie skucie lastrykowych tynkéw na
catej wschodniej elewacji budynku. Po wyréwnaniu muru warstwg cementowg nalezy dociepli¢ mur po-
dobnie jak Sciany (patrz punkt wyzej). Mozliwa jest zamiana tynku cokotu na mozaikowy, po wczesniej-
szym uzgodnieniu z projektantem.

Parapety — w lokalach 1-14 nie przewiduje sie montazu parapetéw zewnetrznych przy wymienianych
witrynach. Nie zachodzi taka potrzeba, poniewaz sSciana jest ostonieta gtebokim na ponad 110cm ist-
niejgcym zadaszeniem. W lokalu nr 15 projektuje sie parapety ceramiczne klinkierowe w kolorze grafi-
towym o tgcznej gtebokosci 21cm.

Parapety wewnetrzne — istniejgce betonowe wykonczone lastrykiem. W miejscach sku¢ istniejgce para-
pety nalezy podeprzeé¢ $ciankg murowang z cegty lub z bloczkéw gazobetonowych gr 12cm.
Kolorystyke cokotdw i remontowanych $cian nalezy ustali¢ z projektantem na placu budowy.

Przy pozniejszych pracach zwigzanych z przebudowg nawierzchni nalezy dociepli¢ fundament cokotu
do gtebokosci 1.0m ponizej terenu.

Wejscia do lokali nr 5i 12 — nalezy sku¢ betonowe obramowanie istniejgcych portali wejsciowych, na-
stepnie obnizy¢ wejécia poprzez zamocowanie belki nadprozowej typu L-19. Sciane zewnetrzng docie-
pli¢ styropianem 10cm i wykonczyc¢ tynkiem akrylowym.

Podesty wejsciowe — lokale posiadajg istniejace podesty wejsciowe z betonowych ptyt z zamontowa-
nymi stalowymi wycieraczkami. Plyty nalezy skorygowac poprzez skucie badZ dolanie fragmentéw tak
by znajdowaty sie bezposrednio przed portalami wejsciowymi. Wycieraczki stalowe nalezy zdemonto-
wac. Docelowo, przy przebudowie nawierzchni chodnika zaleca sie catkowitg likwidacje ptyt i wyréwna-

nie powierzchni.
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6.4.Parametry termiczne przegréd
Wyliczenia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 (Dz. Ust. z 15.06.2002) z p6zn.

zmianami.

Obliczone wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uk(max) [W/(m?x K)]dla przegrod:

Przegroda Wyliczona warto$¢ Wartos$¢ okre$lona

W rozporzadzeniu
Sciana zewnetrzna warstwowa (portal) 0,28 0,3
Sciana zewnetrzna istniejgca (ocieplona) 0,29 0,3
Przeszklenia (wartos¢ dla catego zestawu) 1,6 1,8
Przeszklenia ( drzwi wejsciowe do lokali) 1,1 2,6

6.5.Zagadnienia ochrony pozarowej.
Uwzgledniajgc postanowienia obowigzujacych przepiséw — z uwagi na charakter uzytkowania — obiekt

zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (czes¢ ustugowa) i ZL IV (czes¢ mieszkalna).

Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej i jego elementy

spetniajg ten warunek w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania sie ognia.

Prace zwigzane z wymiang witryn oraz przebudowa wej$¢ nie zmieniaja warunkéw bezpieczen-
stwa pozarowego obiektu. Scianki oddzielajace lokale przy witrynach zaprojektowano jako ogniowe z

podwajnych plyt GKF 12,5mm na stalowym ruszcie 50mm z wypetnieniem z wetny mineralne;.

6.6.Planowany tryb realizacji zamierzenia.
Prace zwigzane z wymiang witryn oraz remontem elewacji pasazu przewidziano do realizacji jed-

noetapowej.

6.7.Harmonogram robét remontowo-budowlanych.
Szczegotowy harmonogram wraz z kolejnoscig wykonywanych prac znajduje sie w opisie do planu
BiOZ.

7.Uwagi koncowe.

7.1.Warunki realizacji zamierzenia
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami — planowana inwestycja wymaga uzyskania stosownych decyzji

administracyjnych dotyczacych pozwolenia na budowe.
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7.2.Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu

*Przedstawione w projekcie rozwigzania techniczno-materiatowe zapewniajg wymagane przepisami
warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu. Rozwigzania te zapewniajg zgodnos¢ z wymagania-
mi przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

*Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiada¢ aktualne swiadectwa lub cer-
tyfikaty dopuszczenie do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatacznik do rozpo-
rzadzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r (Dz. U. Nr 5 z 2000 r, poz. 53) — certyfikaty na znak bez-

pieczenstwa ,B” lub sporzgdzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

7.3.Warunki prowadzenia robét
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem
i nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robét

w poszczegdblnych branzach - z zachowaniem przepiséw:

*Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003r. Nr 47 poz.401).
«Warunkow technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, czes¢ 1, 2, 3,
4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

*Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo-

zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121

z 11.07.2003 r., poz. 1138) — w zakresie warunkéw prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.
*Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Uwaga. Prace budowlane zwigzane z wymiang witryn bedg prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
gtdbwnego ruchliwego deptaka, dlatego wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpiecze-

nia i oznakowania terenu budowy.

7.4.Warunki gwarancji jakosci rozwigzan projektowych i ochrony praw autorskich

Dla zapewnienia wtasciwej jakosci wykonania, standardu wykonczenia oraz prawidtowych warunkéw
uzytkowych projektowanego obiektu niedopuszczalne sg istotne zmiany przyjetych rozwigzan projekto-
wych bez zgody autoréw opracowania. Ich samowolne wprowadzenie zwalnia jednostke projektowania

z odpowiedzialnosci za nieprawidlowe funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacji i urzadzen.

Opracowanie:

arch. Beata Debowska
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