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SST-S-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &ffikacji Technicznej] $
Wymagania Ogolne dotygeze wykonania i odbioru robét w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustayo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robot w obiektach
budowlanych. |

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoélne, wspdlne dla
robot obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegOtovy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla praojekt

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstde opracowania szczego6towych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamoéwig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robét w obiektach budowlanych. Zakres robot ski&syfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zaméwie

1.4.1. Zgodnd&¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podageo@naniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralnagz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w petzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktorych gs
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdednich
norm krajéow UE, ktore obowkuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
I stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakitada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
Z trescig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzaji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjca catas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;



1.4.2.2. Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny- naley przez to rozumie budynek wolno
stogcy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej lub grupowej, &jay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowi konstrukcyjnie samodzien catci¢,

w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczraj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.2.4. Budowla— naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@je maszty antenowe, wolno gig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i aguizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.

1.4.2.5. Obiekt malej architektury — naley przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegolnai kultu religijnego, jak: kapliczki, krzze przydréne, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe stiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany -nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuyeane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa -nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane -Ralezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont —naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwaciji.

1.4.2.10. Uradzenia budowlane —nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane

z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.11. Teren budowy -nalezy przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchondcia na cele budowlane —nalery przez to
rozumiet tytut prawny wynikajcy z prawa wiasriei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@kawniowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budow— nalery przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét butimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.2.14. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamknity — nalezy przez to rozumie teren zamknity, o ktébrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna —-nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wi&ciwy organ — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrwi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zsitowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniasm@ajemnym peaiczeniu stanowgicym
integraly catas¢ uzytkows.

1.4.2.20. Organ samorgzdu zawodowego— nalezy przez to rozumie organy okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektow,zynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwipzane

Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.22. Optata — naley przez to rozumie kwotg naleencsci wnoszon przez
zobowhzanego za okétone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montawa) — nalezy przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wsdaiwy
organ zgodnie z obowaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw —nalery przez to rozumie akceptowas przez Inspektora
nadzoru ksjzk¢ z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyliggze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eepiowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwizanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robaét.
1.4.2.28. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robdét, zgodnie



z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodri — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzor4- naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wwi®mpisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant— naley przez to rozumie uprawniorm osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.32. Rekultywacja— naley przez to rozumieroboty magce na celu uposazlkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robo6t— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem
I podaniem iléci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Cgsci obiektu lub etapie wykonania —nalery przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtiowych

I mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgoddnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$faka@astosowanych materialdow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagi umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjfewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgeod grd@bg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Projektowany budynek ustugowego zlokalizowarygzie przy ulicy Rbrowskiego
w Oswiecimiu na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjriy2®/9, 122/10 oraz 122/68
obreb 0001 Gwigcim.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewnrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta Zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministresg@darki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgornstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzear lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca e¢dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.



1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgweiny zna i stosowé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziataa szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#achatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedost¢pnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@lirycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materialtdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve begda spetnione
wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiajcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zadeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawaqrojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robét zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi



i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania mustgledniac  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilenym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca edizie stosowat s§i do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacjy umowy, program zapewnienia bezpiatva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kaobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0golm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,

» ustawienia mechanizméw stegoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informaciji zaradzapcemu realizagjumowy;

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélratleimentow robot,



* sSposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowrujsgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieg¢go jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetls czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robodt, stan bezpieciastwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie
zZwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktoralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowwykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagj umowy. Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiarow roboét jest dokumentem, w ktorym rejgstrse ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robo6t. Szczeg6lowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robot, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, stanoyely
zalycznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegollnionych w punkcie 2.10. 2.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

e Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

» Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $elaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
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dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgaany do
dostarczania na polecenie zgiizapcego realizagjumowy nasfpujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,
» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
« Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowtzni montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny¢hzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wgdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zak@czeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanieekmzany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarzmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigy
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji rob6t budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacp umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dai@yah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawini@bowigzkéw. Wydane przez nich polecenia
majg moc polecé zarzdzapcego realizagi umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowgzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej wnieeofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowazamawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaca roboét biuro
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
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odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen. Akceptacja zamdzapcego realizagj
umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danegoddia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prderiatow otrzymywanych

z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jak&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub widzen,

e Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktéryoh szczegdbtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepgikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapgcemu
realizacj umowy. Materialy posiadgge atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mog by¢
badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgoddo wiasciwosci przewidzianych do wycia materialdw
I urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfékett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
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realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [@dzie

wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowrany zapewrdi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skltadowania materiatow | wdzen beda zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zasdzapcym realizagi umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu, Kktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typoéw i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikdtja
technicznych, programie zapewnienia j&kd projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianywnharmonogramie robo6t. Spitz
bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska
I przepisami dotycgymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizacji umowy kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidmozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawbrapy sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Sgiz
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkdw transportu ¢ulg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usungte z terenu budowy na polecenie zawapcego realizag) umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
I graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

* projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji morda

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebo6t zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzakceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot édg wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia j@ioomdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programmapewnienia jalkii
zarzdzapcy realizacg umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathgcy. Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikagjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisoOw zargmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie robd6t zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadeig/szystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bahla Zarzdzapcy
realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obayeek przeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, ktore
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budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez wykonawc
do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy leda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niegsztil tych dodatkowych bafla
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badaa wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@awozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez gzdrapcego realizagj umowy. Przed przysgpieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt wg terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie
wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargropezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyazavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdow ponosi wykonawca. Do celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zasrlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwzradet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji sysu kontroli robot
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé wykonanych roboét i aytych
materialtbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobier& probki i prowadzt badania niezalmie od wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki
tych badéa wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lobatkowych badg albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfileag technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
» posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtod
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow
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e posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktdre spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpietteva ludzi i mienia oraz technicznej

I administracyjnej strony budowy musz by¢ zapisywane na higco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @imrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru legda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdieziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilosci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powiniggpdnie z jednostkami okilenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
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przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbat.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robét w zalosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbior Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. QdbRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiér ostateczny (kécowy) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Rob6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robd6t nasipi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Rob6t i przypia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie p@ji
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rol@ddtbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robét z specyfikacj
technicza i Dokumentagj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjtych w trakcie odbiorow Rob6t zanikkaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych Robot
poprawkowych lub Robo6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynim i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszomn wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Qstaégio Robot jest ,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot” spguizony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowa nastpujace
dokumenty:
* Dokumentagi Powykonawcgz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
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» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow @gciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechniczn,

e sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robot na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiajcego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbdRawizanych z usugciem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym igRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidlciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktdre wyglity
w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjngdhie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ | nalery je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowatly. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowanieds
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mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane piégniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposébisle
w zgodzie z obowgzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickds mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r \wrawvie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi& marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgaansktadanej przez dostawc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 89, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stiacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearswa
i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podleggih obowazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodswd. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-S-01
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ETRZNEJ
INSTALACJI WODNO — KANALIZACYJNEJ

Kod CPV 45330000-9 Roboty w zakresie tatacji wod-kan.
Kod CPV 45343000-3 Roboty instalacyjnezeciwpozarowe.
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie ggtu budowlanego.
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanemretrznej instalacji wody do
celow socjalnych oraz wewtrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w raimarojektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie wewatrznej instalacji wody zimnej;
« Wykonanie wewstrznej instalacji wody cieptej;
* Wykonanie wewatrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej;
« Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodno kémacyjnej;
* Wykonanie prob szczelda i ptukania instalacji wodoggowej;
* Wykonanie prob szczelda instalacji kanalizacyjnej;
* Wykonanie odbiorow technicznych;
* Wykonanie badania bakteriologicznego wody;
* Wykonanie bad@cisnieniowych instalaciji;
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna— zespo6l powjzanych ze sap elementéw stigcych do
odprowadzanidciekdéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia aiskanalizacyjnej zew.
Lub innego odbiornika.
1.4.2. Podejcie - przewdd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,
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1.4.3. Przew6d spustowy —przewdd staacy do odprowadzeniaciekéw z podei
kanalizacyjnych rynien lub wpustow deszczowych dewodu odptywowego,

1.4.4. Przewdd odptywowy —przewdd stiagcy do odprowadzanidciekow z pionow do
podiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

1.4.5. Instalacja wodocigowa — zespot powjzanych ze sap elementow skmcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego i jego otoczenia,

1.4.6. Instalacja cieptej wody— cz$¢ instalacji wodocigowej stizaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o pathagnej temperaturze,

1.4.7. Instalacja p.p@ - instalacja wodoagowa nawodniona, zasilana za&ddia,
zainstalowana wewtrz budynku, z ktérej za pomgtydrantow wewstrznych lub zaworow
hydrantowych pobieraswodce do gaszenia paru

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczi, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlaWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom | Budownictwo ogolne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powsyszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy muse/¢ zgodne z dokumentagcjprojektovg
I specyfikacy techniczg. W przypadku gdy materiaty niedy w petni zgodne z powgzymi
dokumentami, i ma to wptyw na niezadowataj jakas¢ inwestycji, to materiaty takie nalg
niezwtocznie zagpi¢ innymi. Roboty takie przeprowadzone zogtaa koszt Wykonawcy.
Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej mdg/¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugz
posiadé znak CE lub deklaragjzgodndci odnoszca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowanieynobm akceptagj Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien¢ bgokonywany wediug wymaga
i w spos6b okrdony aktualnymi normami.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rurywielowarstwowe.

Rura wielowarstwowe stosowane slo instalacji wody #ytkowej, centralnego
ogrzewania, ogrzewania podtogowego. Oznaczenmritgjto skrot nazw materiatowzytych
do produkcji i wskazucych na kolejné& warstw materiatdw. Warsiw zewretrzng
I wewnretrzng tworzy rura z polietylenu sieciowanego (sieciovearmizyli wprowadzenie
poprzecznych wgzan pomiedzy taacuchami polimeru), warstwarodkowa antydyfuzyjna
wykonana z aluminium i warstwdzacych czyli dwoch warstw kleju zespajaych srodkowg
rure aluminiowg z warstwami polietylenu sieciowanego, uniefivaiajagce rozwarstwienie gi

rury.
Dane techniczne:

«  Srednica rur @20x2 mm

* Max temperatura dziakgja krotkotrwale 120°C

* Max cisnienie robocze 10 bar

»  Woysoki wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,45 W/mK
*  Wspditczynnik rozszerzaldoi liniowej 0,025 mm/mK
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e Niski modut spgzystaici 550 N/mm?

e Chropowaté¢ bezwzgtdna 0,007 mm

e Minimalny promie giccia 5 xsrednica rury
*  Wspoditczynnik przenikania 0,35 Wi

e Wydtuzalngi¢ liniowa 0,03 mm/mK

e Gladka¢ wewretrzna 0,002 mm

* Max temp pracy przy énieniu 3 bar +95°C

* Kaolor biaty

2.2.2. RuryPVC kielichowe faczone na uszczelkgumowa.

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC do wedmne] instalacji kanalizacyjnej
wykonana jest w wersji dwu kielichowej z PVC.
Dane techniczne:

e Zastosowanie: kanalizacja westizna

* Materiat PVC

* Rodzaj rur: jednorodna

+ Srednica zewetrzna rury @50 mm, @75 mm oraz @110 mm
* Grubas¢ scianki 52 mm

* Rodzaj padczenia kielichowe z uszczellednowargow

» Odporndcig termiczry na przeptywajcescieki w przeptywie cigtym do 75°C,
* Odporndciag termiczmy na przeptywajcescieki w przeptywie chwilowym  do 95°C.

* Kaolor popielaty

* Normy, atesty, certyfikaty PN-EN 1329-1:2001.
* Min spadek 2%

* Max spadek 15%

* Materiat na obsypk wg PN-EN 1610,

* Dopuszczalna gbokas¢ posadowienia 0,5 m -6 m,

2.2.3. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane s€l0 wykonania przé§ szczelnych przy prz&iu
rurociggow przez betonowe przegrody budowlane (np. pézémy zelbetowe zbiornikdw
i garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:

* Odporndg¢ na ogi@é S90, R90, EI90
* Materiat stal

* O zwigkszonej izolacyjnéci akustycznej

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor antyskaeniowy klasy EA.

Zawor zwrotny antyskaeniowy z maliwosciag nadzoru. Zawor posiada otwor do
kontroli szczelnéci zamknécia. Pracuje w dowolnym pateniu, nie generuje udenze
hydraulicznych oraz posiada mate stragnmnia. Pokrywa rewizyjna uniliwiajaca biezacg
kontrok wewretrznych czsci zaworu bez koniecz¥oi jego demontau z rurocagu.
Specjalny system morta zespotu zamykania zaworu pozwala na jego wyenibez
konieczndci posiadania specjalnych nadzi. 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi
DN1/2" (dla DN40/50: 1/4”). Korek spustowy DN1/2(DN40/50: 1/4”) umaliwiajacy
odprowadzenie wody z zaworu
Dane techniczne:

* Min temperatura pracy -10°C
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* Max temperatura pracy +100 °C

» Cisnienie 10 bar

* Pozycja montau praca w dowolnym poeniu
* Media czyste ciecze i gazy

« Waga 0,78 kg

2.3.2. Zawor kulowy odcinapcy.

Zawor kulowy odcinajcy niklowany standard z pokrubunkiem z dwignia
aluminiong. Zawory odcinajce umaliwiajg w czasie awarii poszczego6lnych odcinkéw
przewodow napragvich bez konieczriei zamknécia doptywu wody do catej instalaciji.

Dane techniczne:

e Typ kulowy

e Materiat Nikiel

* Klasa cénienia PNG6 oraz PN10
« Temperatura pracy 110°C

¢ Cisnienie nominalne 0,6 MPa

2.3.3. Zawor spustowy ze 3kzka do weza.

Zawor kulowy, spustowy ze gdzka do weza. Zawory przeznaczoneg do otwierania
i zamykania przeptywu wody w sieciach wodmmwych.
Dane techniczne:

e Typ kulowy

+ Srednica DN15

» Cisnienie max 1 MPa

* Temperatura max 80°C

* Uszczelnienie trzpienia diawica
e Materiat nikiel

2.4. Pozostate materialy instalacyjne.
2.4.1. Syfon pod umywalkowy.
Syfon pod umywalkowy z tworzywa sztucznego orazooiowary galwanicznie
powierzchng. Syfon pod umywalkowy stosujegsiio podyczenia umywalek rurami.
Dane techniczne:
. Tworzywo chrom
. Kolor chrom

2.4.2. Rewizja, czyszczak.

Czyszczaki zwane inaczej rewizjami kanalizacyjnyrsiiza do umaliwienia
okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej adgi za pomog kamer inspekcyjnych.
Czyszczaki z punktu widzenia budowy to specjalnetdtski kanalizacyjne posiadgje
odkrywany dekiel (zdepke), po zdgciu ktérego meliwe jest dostanie sido pionu lub
poziomu kanalizacyjnego.

Dane techniczne:

. Srednice DN50, DN75 oraz DN110
. Tworzywo PCV
. Kolor Czerwidé
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2.4.3. Wpust posadzkowy.

Wpust podiogowy z kratk przeznaczony do punktowego zlaiera wody
Z powierzchni utwardzonych.
Dane techniczne:

* Typ wewtrzny

+ Srednica DN100

« Materiat kratki blacha nierdzewna

« Materiat wpusty PE orazliwo (zalenosci od syfonu)
« Materiat uszczelki EPDM

« Kaolor czarny

e Przepustow& wyjsciowa 1,75-2,751/s

* Przepustow& wyjsciowa tylnego przyicza <1l/s

2.5. System zawiesi.
2.5.1. System zawiesi instalacji wodaggowej i kanalizacyjne;j.

Instalacje naley zamontowa stosujc elementy montaowe do zamocowaw pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montavykonane g ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodpornej.

Zastosowane elementy:

* Podktadki elastyczne

e Podpory state PS

e Podpory przesuwne PP

*  Uchwyty stalowe

e Wsporniki

*  Obejmy stalowe z gumanpodkiadla
e Obejmy z tworzyw sztucznych

2.6. Instalacja termiczna.

Izolacg cieplry rurochgdéw naley wykona zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO
10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 1224082@rubdci warstw izolacyjnych
odniesione do wspotczynnika przewodzenia ciepkx0,035 W/(mK) powinny spetnéa
minimalne wymagania podane w Rozpmzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim puwi odpowiadé& budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wargg¥niejszymi zmianami).

2.6.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej

Otulin bez nagicia, o przekroju okigtym. Otulina wykonana z wysokiej jas@
pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamgkypch komorek w kolorze szarym.
Laminowana z zewgtrz folia ze wzmocnionego polietylenu koloru czerwonego. li@u
przeznaczona jest do izolowania ciepto i zimnochego rurocigdw usytuowanych
w bruzdachiciennych i podtogowych.
Dane techniczne:

+ Gestasé 30 — 40 kg/m

e Struktura komoérkowa zamka, drobna, rownomierna
» Kolor folii szary

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK

* Min temperatura pracy -80 °C

* Max temperatura pracy +90 °C
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e Odporng¢ na dyfuzg pary wodnej u>3500

* Chionna¢ wody po 7 dniach 1,05%

e Zapach neutralny

* Odporna¢ chemiczna doskonata

» Toksyczna¢ w ogniu praktycznie nie ma

» Kategoria paarowa B2, nie rozprzestrzenia ognia

2.7. Zabezpieczenia p.po
2.7.1. Masa ogniochronna uszczelnigga.

Masa ogniochronna jest substanojeorganiczg, ktéra w przypadku p@ru reaguje
endotermicznie, unienibwiajac przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachigszkRodliwa dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania préejkablowych w klasach odporém ogniowej El 30 - El
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

» Kolor biaty

e Zapach charakterystyczny

* Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

» Temperatura samozaptonu produkt nie ulega sammzaywi
* Granice wybuchow&ei produkt nie ma okéonych granic
» Cisnienie przy 20°C 23 hPa

+ Gestasc 1,4 — 1,6 g/cth

* Rozpuszczalrg w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepka¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalng w rozpuszczalnikach 0 %

* Rozpuszczalrig w wodzie 19,1 %

* Gestas¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.7.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniaga.

Zaprawa ogniochronna jest sgchmieszank siarczanu wapnia, sktadap] sk
z nieorganicznych wypetniaczy oltyych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z ayod
zaprawa staje eitatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywaunszczelnié
ogniochronnych przez otwory w stropadtianach.
Dane techniczne:

o Gestasé typowa 1000 -1300kg/cu.m

« Srednia wytrzymal& na zginanie 0,59 N/mm

« Wytrzymala¢ nasciskanie 2,4 N/mf

« Wytrzymaltdé¢ nascinanie 1,0 N/ mfi

« Wytrzymala¢ na uderzenie 5,0 N/ nfm

* Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3% mcw/m K

* Max odporné¢ na ogi@ 240 minut integralnii & izolacji
* Niepalnaé niepalny

* Rezystywnéc¢ na pag¢ 500MNs/g.m.

* Czas twardnienia 45-60 minut
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3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych
roboét, jak te przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzysk& akceptag Inzyniera Budowy i musi spetnia wymogi stawiane odraymi
przepisami. Liczba i wydajsé sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidctiyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sgrpowinien mi€ ustalone parametry techniczne
i powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oragostany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i gdzenia mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Najleje zabezpieczy przed maliwosciag uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacjdmakanalizacyjnej Wykonawca me
skorzysté ze sprztu typu:

« samochdéd dostawczy,

e gwintownica do rur,

e narzdzia montaowe,

« inne narzdzia wynikajce ze specyfikacji prac i wymagdokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczon na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdéi na szczelng.
Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bBbydostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki materialy pomocnicze nale przechowywé& w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ruroci 3gow.

* Rurochgi taczone kda przez ksztaltki i zgrzew polifuzyjny. Wymaganiadige dla
polaczen jak wyzej okrélone g ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodocigowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach pcedtow rur.
Wymagania ogélne dla pmizer kielichowych instalacji kanalizacyjnej okiene g
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994,

* Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzt trag oraz usugé¢ maozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowé uszkodzenie przewodow (np.epy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru),

* Przed zamontowaniem nalesprawdzt¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywaé. Kolejnas¢ wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca uenia rur,

wykucie bruzd pionowych i poziomych

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
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przecinanie rur,

zalazenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie pajczen,

zabezpieczenie ruragow przez owingcie folig zatazenie izolacji z pianki poliuretanowej,

zakrycie bruzd.
W miejscach przé¢ przewodoéw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé migdzy zewrtrzng s$ciam rury | wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetreepowinno zapewnéajedynie
moaozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od grubgi
sciany lub stropu. Przgia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nakey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych,
Przewody pionowe naty mocowa& do $cian za pomag uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt,
Przewody poziome natg mocowa& do scian za pomag uchwytow umieszczonych co
2, 5 mdla rur grednicy 20 mm, co 3,0 m dla ruseednicy 20 mm, co 3,5 m diaednicy
251 4,5 m digrednicy 32 mm

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja zimnej i cieptej wody zytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacjtermicznej musi by poddana prébie szczeku,

Przed przysipieniem do badania szczelwonalery instalacg podlegagca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda,

Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadz przy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C,

Dla rur zimnej i cieptej wody naly przeprowadzi proke szczelnéci w sposob
nastpujacy: Instalact nalezy podd& prébie przy dinieniu 1,5 x wgkszym od dinienia
roboczego, nie wkszym jednak ri cisnienie maksymalne elementéw systemu. Prob
cisnieniowy nalezy przeprowad# jako proke wsiepng, gldwng i koncowg. Podczas proby
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie 1,5 krotnej warkei
najwyzszego meliwego cknienia roboczego. @ienie to musi by wytworzone
w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odgie 10 min. Po dalszych 30 min. prébynienie
nie mae obnky¢ sig wiecej niz 0,6 bar. Nie mog wysipi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdrednio po probie wsgpnej, naley przeprowadz proke gtéwrg. Czas préby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasigmienie probne, odczytane po prébie ¢psiej,
nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bar. Po zakmzeniu proby wspnej i gldwnej
nalezy przeprowad# proke koncowg (impulsows). W tej probie, w czterech cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemiamnienie 10 i 1 bar. Porulzy
poszczegolnymi cyklami proby, instalacja powinna¢ bpozostawiona z stanie
bezcknieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie me wyshpi¢ nieszczelnf&. Do
pomiaru cénien probnych nalgy uzywac manometru, ktoéry pozwala na bexiny
odczyt zmiany @nienia o 0,1 bar. Powinien Byumieszczony mdiwie w najnzszym
punkcie instalacji,
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» Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru tarczowego wednicy tarczy
min. 150 mm, zakresie o 50% ekszym od dinienia proébnego i dzialce elementarne;j
0,2 bar . Powinien lidyon umieszczony w mtiwie najnizszym punkcie instalacji,

* Po zakaczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczékiowods zimrg instalacje
naleey podd& badaniu szczelsoi wodg ciepta o temperaturze 60°C. Podczas proby
szczelnéci na gogco naley dokon& ogledzin wszystkich pajczen, i uszczelnié oraz
skontrolow& zdolng¢ wydluzania kompensatorow. Wynik badania waask za
pozytywny, jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekdédw ani erga, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodae innych trwatych odksztateée

* Proly szczelnéci na gogco poszczegoblnych segmentdéw instalacji mglevykona
osobno,

e Z prob szczelni nalezy sporadzic protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne.

* Roboty izolacyjne nalyy wykon& po zakaéczeniu montau  rurochgow,
przeprowadzeniu préby szczedoo oraz potwierdzeniu prawidiowoi wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru,

« Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplawielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementébw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow warstwy dolnej,

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gndy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naezlzi.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli robat.

Kontrola jakdci robét zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodn wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania adbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd&azda dostarczona partia
materialdbw powinna hy zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
faze rob6t uznéd za niezgodsm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli jakasci wykonanych robét naly dokon& poprzez porownanie wykonania
robét z projektem budowlanym oraz warunkami techmyeni wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelsé instalacji. Badanie szczelém instalacji wody zimnej i cieptej
naleey przeprowadzi przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacffo wykonaniu
i doktadnym przeptukaniu rurami przed oddaniem do eksploatacji nglgpodd& probie
szczelnéci na ckénienie 0,6 MPa. Pr@buznaje sj za pozytyws, jezeli manometr nie wykae
spadku dinienia w ciagu 20min. Instalagjwody cieptej nalgy podd& prébie szczeln@i na
gorgco. Prole szczelnéci na gogco naley przeprowadzi przy cknieniu wodocigowym
I temperaturze 60°C. Poziome przewody kanalizacypaéezy sprawdzt na szczeln&
poprzez ogidziny po zalaniu ich wad Piony i podejcia kanalizacyjne naly sprawdzt
podczas swobodnego przeptywu przez nie wody.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodro
kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizatgiszczowej, wody hydrantowej oraz 1 szt.
(sztuka) zamontowanego gdzenia dla kadego typu. Wielkéci obmiarowe okréda sk na
podstawie dokumentacji projektowej z uwadpieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szdaeg zasady obmiaru podang s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e Odbioru robo6t dokonuje @i na zasadach oldenych w ,Specyfikacji Ogolnej
Wykonania i Odbioru Robot”,

* Instalacja grzewcza powinnadgoddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniedojej
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznajeza wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektows, SST | wymaganiami Zamawigego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem nidplgch tolerancji daty wyniki
pozytywne.

* Odbiory medzyoperacyjne:

- Odcinki rurocagow dla ktdrych wymagana jest proba szcz&tno

e Sprawdzenie kompletdoi wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompl&tho
wykonanych prac jest wykazaniee w peini wykonano wszystkie prace zwane
z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz
z obowpnzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramaefgot etapu prac
odbiorowych nalgy przeprowad#i nastpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej insfjalae specyfikag projektows,

zarowno w zakresie materiatow, jak i §td oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci czgsci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgod&ao wykonania instalacji zobowzujagcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dogbnacsci dla obstugi instalacji ze wzglu na dzialanie, czyszczen

I konserwagj,

- Sprawdzenie czysfoi instalaciji,

- Sprawdzenie komplet§a dokumentow niezgginych do eksploatacji instalacji.

* Przy odbiorze Wykonawca zobaany jest dostarcZyZamawiagcemu naspujace
dokumenty:

- Projektovs dokumentagj powykonawca,

- Protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru rob6t zanikggych.

» Z kazdego odbioru i préby natg sporzdzi¢ protokoét, ktory jest Ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbiér kocowy dokonywany jest
migdzy innymi na podstawie protokotéw Odbiorowegziowych elementow zanikggych
lub ulegagcych zakryciu oraz préb,

* Instalacje wod-kan nalg odbierg zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych”, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z PN-81B/10700.00 oraz dodatkowo: o0 instalacje kanalizaeyj
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wg PN-81-B/10700.01, W zakres czysoobodbiorowych wchodg odpowiednie proby
I sprawdzenia :

- proby szczelngi (cisnieniowe) instalacji wodnych,

- préby szczelngi instalacji kanalizacyjnych,

- proby ptukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wodiytkowej w punktach poboru,

- badanie wiasnii fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody winktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0 Ptatn& za wykonane prace afbg niniejsza specyfikacja naleprzyjmowa zgodnie
Z ocen jakacsci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i bada. Podstawa, ptatdoi za wykonane roboty w okresach méezinych lgdzie
kwota wynikagca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozyajgtych w kosztorysie
i sporzdzenie przez Wykonawgrotokotu odbioru tych robot. Protokoét odbioru ébtedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowanpodpisaniu przez inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych”,

* PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poeiszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

* PN-99/B02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzéwaodnych systemu zamknego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow,
armatury i uragdzer. Wymagania i badania odbiorcze,

 PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamea i badania dotygeze
jakaosci wody,

*  PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne,

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowaniéddw rur i ksztaltek do spawania,
Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.— tekshgig (Dz.U.2000 Nr 106
p0z.1126, z pMiejszymi zmianami + Dz.U.2001 Nr 129 poz. 1439),

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowtmontaowych tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-wa8ar9,

« PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i bagani

 PN-81/B-10700.01 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

* PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rugggw,

*  PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC,

« PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC,

* PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC,

* PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umiiyal

* PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuar

* PN-EN 32:2000 - Umywalki wisge - wymiary przygczeniowe,

* PN-EN 36:2000 - Bidety wigze zasilane od gory. Wymiary pragkeniowe,

« PN-EN 38:2001 - Wisra miska uspowa z niezalenym zbiornikiem. Wymiary
przylaczeniowe,
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PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odpitye umywalek, bidetow
i wanien lgpielowych. Ogdlne wymagania techniczne,

PN-82/H-74002 <eliwne rury kanalizacyjne,

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania,

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar efmsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,
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