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SST-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §ffikacji Technicznej] $
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robét w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstavpracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeanefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawo zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t w obiektach
budowlanych. |

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspolne dla
robét obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotomvy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projekt

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstde opracowania szczego6towych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamoéwig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robét w obiektach budowlanych. Zakres robot ski&syfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwie

1.4.1. Zgodnd&¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podageo@dnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w pegtzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktorych gs
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdednich
norm krajéow UE, ktore obowkuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
I stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakitada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
Z trescig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektore okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,usigwnormuje dziatalné obejmugca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiodbiektow budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organow administracji publigzméych dziedzinach, (Ustawa z
7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 112ékst jednolity);
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obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

budowla stanowvdca cat@¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
obiekt matej architektury;
budynek — okekt budowlany, ktory jest trwale zwdany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomg@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac
budowla — kady obiekt budowlany nie daacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakadynele, sieci techniczne, wolnosicg
maszty antenowe, wolnosiog trwale zwdzane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiarniwolnostojce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, skladowiska odpaddéw,
stacje uzdatnianiéciekOw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terem take czsci
budowlane urgdzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i inhyarzdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadagych sé na catd@¢ uzytkows;
obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, as&czegolngci:
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany prsezony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadp technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, azt@lobiekt budowlany nie pgdzony
trwale z gruntem, jak: wdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w ékneym miejscu, a tate odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu buadmgpo;
roboty budowlane — budowa, a #&k prace polegage na montau, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;
remont — wykonywanie w istnigjym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh biegcej
konserwacji, przy czym dopuszcza stosowanie wyrobéw budowlanych innyche ni
uzyto w stanie pierwotnym;
urzadzenia budowlane zwyzane z obiektem budowlanym — ggizenia techniczne
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadezeciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, placespadtniki;
teren budowy - przestriae w ktérej prowadzone gs roboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy;
prawo do dysponowania nieruchofog na cele budowlane — tytut prawny wynikzy
Z prawa wlasngi, uzytkowania wieczystego, zag@u, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego przewidggego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;
pozwolenie na budoyv — decyzja administracyjna zezwaef na rozpogxie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlaminnych nk budowa obiektu
budowlanego;
dokumentacja budowy - pozwolenie na bugdowraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegz@owych i kaacowych, w miag
potrzeby rysunki i opisy s#ace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziemndatau
i inne dokumenty wykonawcy;
dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy amiesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjny pomiarami
powykonawczymi;



* aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaobuy stwierdzajca jego
przydatndé¢ do stosowania w budownictwie;

 whasciwy organ — organ administracji architektonicznaibwlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich ¥davosci;

e wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw emie zgodnfci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania zalstosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakgral pojedynczy lub jako
zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnymagx#niu Stanowdcym integralg
catas¢ uzytkows;

» Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptaly, Ofert, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumentyiezgine w Akcie Umowy,

* Rysunki oznaczaj rysunki Robot, wjczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imienagmawiagcego zgodnie z
Kontraktem,

* Roboty oznaczagj Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore gnbj¢ zrealizowane
przez Wykonawe wg Kontraktu,

* Urzadzenia oznaczajaparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice czs¢
Robdt Statych,

 Proby Kacowe oznaczgj proby, ktoére s wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jakoiaha przeprowadzona przed
przegciem przez Zamawiggego Robot,

* Inzynier oznacza osebwvyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako dgnier dla
celow Kontraktu, wymienicnw Zakczniku do Oferty,

* Wykonawca oznacza osplwymieniory jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiacego oraz prawnych ngpcow tej osoby,

* Materiaty oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznirzadzenia) majce stanowd
lub stanowdce czs¢ Robot Statych,

» Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie anby¢ realizowane Roboty State i do ktorych
maj by¢ dostarczone ugelzenia i materiaty,

 Dokumenty Wykonawcy oznacaaj rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, poczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawg na mocy Kontraktu,

* Uzywane skroty naley czyta nastpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN — niskie nagjcie, SN —$rednie napicie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie robot zgodnie z umew sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za sfaka@astosowanych materiatdw
I wykonywanych robot, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia j&kio projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkd wszystkich elementoéw robot zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagg umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgHu
spowodowanego przez wykonayw wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjlewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenmisokaci przez zargdzapcego
realizacy umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw



i elementow robét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Projektowany budynek ustugowego zlokalizowarygde przy ulicy Rbrowskiego
w Oswig¢cimiu na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjy22/9, 122/10 oraz 122/68
obreb 0001 Gwigcim.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopie decyzji 0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodni@ i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeali
przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca dmizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wypogenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogzda do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjoruqy zarzdzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacy
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,naéaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenka 2aiszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpagzem robdét wykonawca umiei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
Z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasg®darki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpog@em robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetakkore g
wiascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje admenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewidrakcie realizacji robot.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wgdzen lub instalacji i lgdzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgméiny zné i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledl od budynkéw i skladowisk w miejscach
niedostpnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgzaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@lirycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materiatdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve bgda spetnione
wymagania techniczne dotygze ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiagcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zadeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:
= projekt organizacji rob6t,
= szczegOtowy harmonogram robaét i finansowania,
= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakad.



1.6.2. Projekt organizaciji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonantatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnj realizacg robot zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegb6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilienym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca edrie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepisOw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacj umowy, program zapewnienia bezpiateva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jé&koobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0golm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizméw stefoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagjumowy;

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:



= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sSposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélratleimentow robot,

* sSposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetls czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robodt, stan bezpieciastwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie
zZwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktoralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajgcy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznhaczone i datowane przez zarowmykonawe jak
I zarmadzapcego realizag) umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksihzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktdrym rejgstise ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczeg6lowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robodt, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, stanoyely
zalycznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentdéw wyszczegoélnionych w punkcie 2.1i02.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

e Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,



» Opini¢ ekspertow i konsultantéw,
» Korespondencja dotygza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $ciavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
* Dokumentacja powykonawcza,
» Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowairna.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlamni montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnvykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia sp@psvy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na biyeo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdw, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalsy
rejestrowé na komplecie rysunkdéw, wydznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagi umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostanieekazany zamgdzapcemu
realizacyj umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawtago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmigaraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obawkdéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszmlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatapcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawgriei i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia m@ginoc polecé zarzdzapcego realizag) umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowkany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej vmieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaweamawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robot biuro zargdzagcego realizagj umowy.
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2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzer. Akceptacja zawdzapcego realizag)
umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegaodia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialty pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowgzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prédieriatow otrzymywanych
z zatwierdzonegazrédta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikaophtecznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddia, whczapc te,
ktOre zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwajeych na jego prawidtoyv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéz na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnychzrédet wymaga akceptacii zazapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych. Zagdzapcy specyfikaci umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawd# jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jaki danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obogzek spetnia nastpujace warunki:

W trakcie badania, zagdzapcemu realizag) umowy ledzie zapewnione niezbne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen,

* Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materiaty i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanierezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progdpkzemystowe mugzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu
realizacy umowy. Materialy posiadage atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mogy by¢
badane przez zaydzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdow
i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyiikett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.
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2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi  specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwilocznie usugie przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materiaty do innych robétnie, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zafzapcego
realizacy umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [gdzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawsobie spraw, ze te roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipiacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrti, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Muszz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez g@zapcego
realizacg umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowaniariadéte i urzzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy igdm@nia lgda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét rodowisko.
Sprzt uzywany do robdt powinien gy zgodny z ofet wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakaici i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie 2z terminami przewidzmany
w harmonogramie rob6t. Spitz bedagcy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonywania robot musi lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochrormsyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawcstalozy zargdzapcemu realizaci
umowy kopie dokumentow potwierdaajch dopuszczenie sgte do wytkowania. Jeeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje hteczne przewidaj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @kreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpech oraz  wskazaniami
zaradzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelni@ wymagania dotycge przepiséw
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ruchu drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dogranych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irkyniera usunjte z terenu budowy na polecenie zdzapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bigaco na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
i graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

» projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialtdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpkmie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzkceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@ci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci  wykonywania robo6t. Przed zatwierdzeniem prograrzapewnienia jakii
zarzdzapcy realizacp umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathpcy. Wykonawca jest
zobowgzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegoOtowych specyfikagjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisOw zargzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie robot zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiada vl legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada
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6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca& stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obaek przeprowadzidodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunite lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastene przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabweypty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wnaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
bedg na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportdw z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrélonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarggopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztygzavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialéw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji s kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczego6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzt badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegoOtowymi specyfikaej technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c
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6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow

» posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normg lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktdre spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpiatsteva ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy mysby zapisywane na higco Dzienniku
Budowy
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

* przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorbw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apiser Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robdét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

* dane dotyczce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @ibmrobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingmek nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiej3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do ksizki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimeziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony
Z czstdécia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.
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7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrdania ilosci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aomipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzgdzenia te lub spex wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @&lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbiér Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @diiRmwbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy) robot.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na&rpie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
Robot nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Robot i przypia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie peti
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rolté#dbioru ostatecznego Roboét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawjeggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robét z specyfikac)
techniczm i Dokumentacj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robdét zanilgaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynfub i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Rob6t w poszczegolnych asortymentacknaeznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
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potracen, oceniagc pomniejszoy wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Qstaggo Robo6t jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Robét” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zokeamy przygotow& nastpujace

dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcgz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engrvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow @gciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechniczn,

e sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasdaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiajcego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychORawigzanych z usugciem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym igRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidlciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktore wygtity w
Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjnydhie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaonaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena jednasdéko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z oba#ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic ha Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czsé¢ i nalezy je czyt&
tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowaly. Rozumie §i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaripi wymaganiami. Zastosowanieda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepogniej niz 30 dni przed datskladania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgddwykonywane w bezpieczny sposdbisle
w zgodzie z obowizujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickdhy mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r wrawvie bezpieczstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgaatnsktadanej przez dostagc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 99, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanikycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa
I 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobow podleggh obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgod$w. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szazegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jdékument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace

I majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

« Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;

e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

*  Wyposaenie placu budowy w instalacje;

» Skftadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéwyrobow na placu budowy.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyjikechnicznej § zgodne
z obowhzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i olkdleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania robot ich zgodté
z dokumentagj projektowy szczegbdtowej specyfikacji technicznej i polecemiinzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawecbot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwgzanych z przygotowaniem placu budowy z@oby¢ uzyty dowolny
sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT.

Transport materialdw zwzanych z przygotowaniem placu budowyzia@dbywé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sptegm mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlangh.

Ogdlny harmonogram budowy powinien zawietarminy rozpocgcia i zakdczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapéw, thlt aapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robo6t ogélnobudowlanych, angere&nie umaliwiat wykonanie
roboét specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych wykonawcawip@n
odpowiednio przygotowa teren, na ktérym te roboty maj by¢ wykonane,
a w szczegolnai:

o zapewnt korzystanie z mdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowa obszar prac

* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub gos@va budynki istniegce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz n& ckladowania materiatow,
maszyn i urgdzer oraz przygotowa miejsce do sktadowania materiatow [
sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

» przygotowa skiady na materiaty, ktore mgpgpowodowéa wybuch (np. materiatygune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyzyaiu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wyldrigch, zgodnie z obowzujagcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

e usuwa& z placu budowy gruz, zhne materiaty, ugdzenia i przedmioty mage
stwarz& przeszkody lub utrudniavykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Dojazd na teren inwestycji jest zapewniony przéziégca ulica Dabrowskiego oraz
ulica Tomasza Arciszewskiego o nawierzchni utwardzosfglewe].

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

* budynki tymczasowe, niezbne na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagagnikajacych z przepisow ppo;

* w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia miwipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nandpbudowie;

* budynki tymczasowe powinny bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontengrhwib barakowozow;

* budynki tymczasowe powinny néidezpieczn konstrukcg i szczelny dach oraz spehiia
okreslone wymagania zytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktade materiatdw
budowlanych, wyrobéw lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposeenie powinny by dostosowane do rodzajow przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegdemiatow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie prabigraniu materiatow
Z magazynu.
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5.2.4. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
» Zapotrzebowanie budowy na energlektryczm powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn iggtzen mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych swietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowéei pracy zatogi.

* Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny lyykonywane w sposéb zgodny

z aktualnymi przepisami.

* Prace zwizane z podiczeniem, kontr@l, konserwagj i napravg urzadzen elektrycznych
powinny by wykonywane przez osoby posiagtag wymagane przepisami uprawnienia.

* Przy dawietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakaiwaswietlnych naley
przestrzeganastpujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsdaj i dojazdy powinny by w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniala #hewos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz pmagygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinniedma najwyszych punktach
o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéatery zapalé o zmroku.

Instalacje wodoagowe:

Na budowie naltey wykona instalacg wodocigowg pofaczory z siecy miejsky lub
wykonanymi na budowie lub w pobli ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie
w woce w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatdw, elem&w i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na pkaaowy naley kierowa si¢
nastpujacymi zasadami:

 materialy, elementy i wyroby nalg w miag mazliwosci magazynowa
w bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w datyekt powinny by
sktadowane na placu przy obiektowymslijenie ulegag one zmianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdob w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkgtych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres rob6t do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwadhic nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
* wyposaenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKO SCI.
Jak dla wymagaogolnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

21



8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania |0g6
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatniei 53 okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 20 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-02
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygmtania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Kod CPV- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwangleby

Kod CPV-45236000-0 Wyréwnywanie terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycgece wykonania
I odbioru prac zwgzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuj
*  Wykonywanie wykopu pod projektowane fundamentu mkdy
*  Wykonanie wykopu w zwizku z robotami izolacyjnymi;
* Umocnienigscian wykopu;
*  Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
e Zasypanie wykopow;
*  WywOz nadmiaru ziemi;
e Zagsszczenie zasypek wykopow.
Szczegobtowy zakres rzeczowy idtowy robét ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtionych
odpadow przemystowych, spetrjea warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e¢g¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdéé nasypu lub gkbokosé wykopu - roznica rzdnej terenu i rgdnej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktorego wysokoé jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktorego wysokoé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop geboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno- grunt organiczny nasycony w@do matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod gbeniem.

1.4.11. Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesugiych blokach, ktérego
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probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymala¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow
wybuchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygamozone w obgbie pasa
robét drogowych.
1.4.13. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdm¥ozone poza pasem
robét drogowych.
1.4.14. Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanygth budowy nasypOw oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogowy.
1.4.15. Wskanik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg
WZOru:
Pa

ls= Pas
gdzie:
rd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),
rds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M [2], shigca do oceny
za@szgzenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnermy BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m).
1.4.16. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

d60

U= le
gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Obowgzujg og6lne wymagania dotygee robdét jak w pkt. 1.5 OST Zamawjey,
w terminie okrélonym w dokumentach umowy, przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi orazmyzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania rob6t Wylaca dostarczy, zainstaluje ¢dzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge, takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstayv ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa. Materiaty fatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawe na terenie budowy,¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsin 0sbéb trzecich. Materiaty, ktore w sposob trwaty
sa szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozytku. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdt musg mie¢ aprobat techniczm wydary przez uprawniona jednostk
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsnadowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot azpkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Wykonawca zokyaany jest umigcic w swoim
harmonogramie rezemvczasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane
w zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
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Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze oozia robot. Wykonawca dolzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah
przez Zamawiagcego. Wykonawca dalzie utrzymywé wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznegéli Yeéykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru pi@wirozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej pkt. 1 ,Wymagania Ogdlne

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezzrodia pozyskiwania
materiatdbw (poditea, obsypki) i odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetniengmogdéw jakdciowych wg PN B-B
03020). Grunty przydatne do budowy nasypéw inbgt wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt do zasypki wykopOw nie powiniert laprylony (zamarzgty), nie mae
zawiera& gruzu,$mieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub spowodowaniewtasciwe
zagszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodniegistosowanych materiatdbw (np.
drena, s$cianki szczelne, igtofiltry) musi Wy zgodny z dokumentagj projektows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpne sktadowanie materialow do
zasypki oraz obudowy pionoweégian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta,atak
zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym, dtrgarametrow, wkciwosci
i jakosci. Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewnbezpieczastwo dla osdb
znajdugcych s¢ w poblizu. Grunt wydobywany z wykopow powinien dgktadowany po
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkiad. manty obudowy wykopow natg
sktada& w taki sposob aby nie nagptto ich samoczynne przesgnie. Kruszywo (piasek)
stosowane do podsypki i obsypki przewodow powinng b wiasciwym uziarnieniu.
Podsypka powinna spetgigrzede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinna zawiekaczastek wekszych ni 0,002 m,

- nie powinna b zamra:ona,

- nie powinna zawietaostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego maleriMateriat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopow.
Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16an¥5 cm

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zoboyziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyskéd akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. OgoOlne wymagania
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dotyczce sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprat do robét ziemnych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic

mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt@®pycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamocigi
itp.),

* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e |ub inny sprzt dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowanyzphagpektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 4.0. Wybdrsrodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etmsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiaci transportu. Wydajnig srodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegli transportu ponad waldo zatwierdzone nie mme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegixi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST W/magania Ogolne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodriai warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysgpieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley
sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley
wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowycmawigzaniu do badageologicznych.
Wykonawca zwréci szczeg@nuwag na istniegce uzbrojenie terenu, pozogiajciagle
w kontakcie z Geodgt gestorami sieci podziemnych i gdzex znajdujcych sé w obrbie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpgiem i w trakcie wykopdw naky wykonywa
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawienikotkow kierunkowych, taw
wysokaciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kdzv wykopow, niwelagj
kontrolm robo6t ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych pracrgiemi kxdzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia rolgodrie z odpowiednimi normami
i przepisami. W szczegoldo dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wydw, ich
zabezpieczenia, Z&} pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk igitéansportowych od
wykopdw.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow.
Wg normy PN-B-06050:1999
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5.2.4. Posgpowanie w wypadku przegébienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgru
Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu najeporozumi€ sie z Inspektorem
nadzoru celem poeltia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca mge przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopdéw powinno b¥ wykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanychimieci i osuszone. Uktadanie i zsgczanie gruntdw powinno by
wykonane warstwami gruloi:

* 0,20 m - przy stosowaniu ubijakéwcenych,
e 0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakarbratowo-udarowymi.
* 0,50 m - przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanieecznych metod zagzczania mdiwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgosydktora.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w SST 00. ,Wymagania Ogoélne”
poz. 6. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powitoyy wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 9. Cgstotliwos¢ bada wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5
i zgodnie z Programem Zapewnienia JakoWykonawca zapewni obecftona budowie
Geologa w nasgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonamykopow w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatrsgi gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

* pomiary na budowie stopni zggzczenia i/lub modutdw sgirystacsci,

* w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rols@z@o ich zakaczeniu powinna
obejmowd:
* zgodnd¢ wykonania rob6t z Kontraktem,
» prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
e rodzaji stan ( parametry ) gruntu w padio
e wymiary wykopoéw,
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podkiady.
Sprawdzeniu podlegaj

e stan wykopu przed zasypaniem,

* materiaty do zasypki,
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e gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki, sposob i jakich zagszczenia.

6.4. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtidch wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangich do powtdrnego wykorzystania
I pozostagcej konstrukciji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopdéw, wykonanie zasypu przy pracaemmych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezkbdna dla dokonania odbioru kaicowego.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny¢bgiokonywane na podstawie
sprawdzé dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniej§pgcyfikacji i dokumentacji
zawierajcej:

e dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnysekice),

» zestawienia wynikéw bada jakasciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdzé, robocze orzeczenia jad@owe,

e analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

» aktualry dokumentagj rysunkows wraz z niezbdnymi przekrojami,

e inne dokumenty niezldne do prawidtowego dokonania odbioru danego radraipot
ziemnych.

W dzienniku bada i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badawszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzekontrolnych. Na przekrojach powinny dy
naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania pib& przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowaneybwymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robaot.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania daneggraju robot ziemnych
powinien by dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadkly, \g wyniku kontroli
grunt zostat okrdony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnyole powinien by
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt takzenby¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem igen mazliwosé poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okr&lonego procesu technologicznego, w stopniu @&rgm
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr¢éziowy powinien by przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktorych zpéejszy dosip jest niemaliwy albo ktore
catkowicie zanikaj (np. odbior podiga, przygotowanie terenu, zggczenie poszczegolnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru egciowego naley dokon& przed przysipieniem do
nastpnej fazy (czsci) robdét ziemnych, unienitiwiajacej dokonanie odbioru robét
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poprzednio wykonanych w terminach zpdiejszych. Z dokonanego odbioru¢éziowego
robét powinien by sporadzony protokot, w ktérym powinna byawarta ocena wykonanych
robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét.oRodaniu odbioru egciowego roboét
(robot zanikajcych) naley dokona& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokot
odbioru. Odbiér kacowy robdt powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot
ziemnych i powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionepw8.1
niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbioréwesziowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorzé¢mvym mog by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisfbiorcz. Z odbioru kécowego robét ziemnych
naleey sporadzi¢ protokot, w ktorym powinna Wy zawarta ocena ostateczna robot
I stwierdzenie ich przygcia. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziamdrakcie wykonywania robot
i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykoreamoboty powinny b§ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przigpa gdy chocia jedno badanie lub
jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostalgkhnane poprawki doprowadzeg stan
robét ziemnych do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbiér koowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nale uzn& za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkoéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodnenvymaganiami warunkéw
technicznych powinny Wy poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiojcze
i przedstawione do ponownego odbioru, z ktéregazgpaic nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platnég¢ za iles¢ wykonanych jednostek obmiarowych naleprzyjmowa& na
podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Robét. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopow i zasypek:

e prace pomiarowe,

» wykonanie wykopowgctznie lub mechanicznie,

e umocnienigcian pionowych wykopow,

e zasypanie wykopdw,

»  ziozenie nadmiaru ziemi na odkladzie, wraz z zabezpi@em hatdy,
* odwodnienia,

» badania geologiczne podip

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
e« PN-86/B-06710 Kruszywa

* PN-79/B-06711 Piasek do betonow i zapraw

* PN-74/B-02480 Obsypki.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlienia, symbole, podziat i opis gruntdow.
Nalezy réwniez stosowd sie do norm i przepisOw powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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SST-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV- 45320000 - 6  Roboty izolacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji gmivwilgociowych
i przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckniej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgocieyypoziomej posadzki na gruncie.
SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum— lepki ptyn lub ciato state, skladage s¢ przede wszystkim z gglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkgla.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymiemygh w zakresie robot afiych
SST powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach ngéwowych lub
swiadectwach FTB, dopuszczaaych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane, przechowywane \
transportowane w sposéb wskazany w normaélstpawych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji.
2.2.1. Folia techniczna PE — paroizolacja.

Bezpdrednio pod wylewki naley umiescic izolacje przeciwwilgociow w formie foli
budowlanegj gr. 0,2 mm oraz 0,4 mm
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wzdhuz w poprzek
Mak napezenie przy >13 Mpa |>12 MPa
rozcigganiu
wydtuzenie wzgédne przy > 280 % 370 %
zerwaniu
wytrzymataé na > 60 N/mm | >50 N/mm
rozdzieranie
wodochtonné¢ <1,0%
klasyfikacja ogniowa - wyrob trudno zapalny
stopier palnaci
rozprzestrzenianie ognia wyrob nie rozprzestrzenigy
ognia
grubas¢ 0,150 - 0,500 mm

2.2.2. Plyty z welny mineralne;j.

Piyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonsgklanym stosowane jako
niepalne ocieplenigcian zewgtrznych.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm

*  Grubae 20 cm

*  Wspditczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

* Min tolerancja grubgci T4

«  Obciyzenie charakterystycznecgarem wlasnym 0,28 kN/fra 0,35 kN/m

* Poziom opornfci przeptywu powietrza AFr =5 kPa zgodnie z E3023
» Klasa reakcji na ogie A2 s1 d0 EN 13501-1

e  Stabilng¢ wymiarowa DS (TH) zgodnie z EN 1604

*  Wartas¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego MUL1 zgodnie zmpEN 13162

* Nasgkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu WS zgodnie z ngfaN 1609
* Nasgkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu ~ WL(P) zgodnie z ERO&7

e Kod oznaczenia MW-EN13162-T2- DS(TH)-WS-
WL(P)-MU1-AFr5
* Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN —

13162:2012)

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i spim gwarantujcych wiaciwg to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobogziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyska akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniepcych uradzer podziemnych, prace nalewykonywa r¢cznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee transportu podang sv SST 00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.
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4.2. Transport materiatow.

Transport materiatbw odbywa esiprzy w sposob zabezpieczey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,Agania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robat.

Przed przysgpieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeo podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyelgmenty.

5.3. Przygotowanie podiga.

Obroblke rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kragdzie odsadzki fundamentowej naleoczyci¢c z gruzu
I ziemi. Wystajce czsci fundamentow nalegy potraktowa ze szczegohn pieczotowitdcig.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dbpice przyczepn&& czesci nalezy usuryé
Z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile
to konieczne nalg powierzchng¢ betonows wyréwna& zapravg cementow, a nasipnie
przetrzé, ale nie wygtadza Podize musi by¢ nie zmraone, néne, rowne i wolne od
smoly, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie
naleey sfazowé (zukosowd) za& naraa odpowiednio zaokglic. Do tworzenia wyoble
najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym nargem. Promié zaokaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mma wykong& z zaprawy cementowej lub zastosdéwa
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore ptejkse do podiaa.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa pemni funkej zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgagpodiaa. Zapobiega skraplaniugsi
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujeyopalng wilgotnos¢ wewrgtrz przegrod
budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, mehse. Arkusze folii winny b§ wstkepnie
napkzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukfada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhaikladow zapewnia i
poprzez klejenie zaktadovgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejcs.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okalggh tdma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
mozna naprawié stosugc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong. Geowtoknir
uktada s¢ analogicznie jak fodi polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszyeday soly.
Minimalny zaklad arkuszy powinien wynésil0 cm Folia drenwa z geowtoknig
stosowana jest do zabezpieczania stakdinaarstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wptywem gczace] st wody. Szczeln@ uktadu zapewnia siprzez zakiad folii zgodnie
z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzeclkdaw kubetkow lub dodatkowo przez
sklejenie zakfadu. Mat drenaowsa maozna wykong& stosugc oddzielnie warstwy folii
kubetkowej i geowtdkniny.

5.5. I1zolacje z zapraw uszczelniggych.

Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszcziérawedzie naley sfazowa (zukosowa)
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zas wyoblenia odpowiednio zaddglic. W przypadku wody pod @iieniem zelbet musi
spetniad norme DIN 1045. Mur i inne podtza nie powinny posiadgorzy wodzie dziatagce]
pod cknieniem rys o szerokoi powyzej 1 mm. Mana stosowa na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podiu. Wilgotne podiae wydiuwza czas twardnienia. Istnige
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokiitmiczne np. stare, kpge (naktadane
na zimno lub garco) powloki nadaj sie jako podige o ile wykazuj wystarczajca
wytrzymatgé do przygcia nowej warstwy uszczelnigmej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych Ilubitumiczno-lateksowych mas
uszczelnigjcych nie nadaj sic na podige. Obrobk rozpoczyna si od przygotowania
podiaza. Naley zbic wystapce resztki zaprawy, kraylzie odsadzki fundamentowej naye
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentow naley potraktow@ ze szczegon
pieczotowitciag. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne éghjice przyczepn& czesci
naleey usum¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki
diamentowej. Jako powigk gruntupca nanosi si szczotly lub szerokim pdzlem,
rozcieiczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktére wymagaj wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podipa tuszczce s¢), naley zagruntowd Po wyschngciu powitoki
gruntupcej nasgpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.

5.6. Cokoty zewrtrzne (izolacje) nazelbecie.

Przed przyspieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie mubg¢ czyste, suche
oraz wolne od olejow i smaréw. Poniemdyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chtonneguaiipza schng¢cie jest mocno uzateione
od zdolngci ssicej podiaa, temperatury, wilgotrsgi oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
naleey wykonywa przy temperaturach powsgj + 10 °C i niskiej wilgotnéci powietrza.
Preparat naktadgjednorazowo na niezbyt édych powierzchniach by nie wydta¢ zanadto
czasu schitia warstw. Przygotowan powierzchng pokry podkladem gruntggym.
Nastpnie natay¢ warstwe ptynnej folii. W swiezo wytozong warstwe ptynnej folii wtopic
widkning poliestrows, ktéra stanowi ,wzmocnienie” warstwy uszczelpagj. Trzeba
pamktat, aby widknina byta utoona w ptynnej folii réwno, bez zmarszczek i fatcaor
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdddrugg warstwe ptynnej folii mazna natay¢
bezpdrednio po utéeniu pierwszej lub na drugi dzie ktéra stanowi warsty
nawierzchniow. Obrobka odbywa ei na zimno, jedyne nagdzie, niezkdne do
prawidtowego wykonania uszczelnienia to watek. V¢ypadku niez&dnych nagi¢ — np.
w naranikach, na zaolygleniach — ubytki widkniny przykrywadodatkowymi kawatkami tej
samej wiokniny i pokrywaptynm folia.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne.

* Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem,

* Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentdéw potwierdzajych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

e Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodnéci materiatu
Z zawiadczeniem o jakdi, wystawionym przez producenta, powiniert lmn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej,

* Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie
odpowiada § wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nglestosowd rowniez
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materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangyn

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanegznie
z robotami towarzyscymi. llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavggzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,WyanagOgolne” pkt. 8.0.

8.2. Odbidr podtaza.

Odbiér podtaa naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
0CZSCI¢.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacp.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, Szczegotow Specyfikacy
Technicza i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgd wszystkie pomiary ibadania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 cZegodtowe] Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechnicza,
* rodzaj zastosowanych materiatdw,
*  przygotowanie podim,
» prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
* szczelnéc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Izolacje przeciwwilgociowe placi siza ustaloa ilos¢ m? powierzchni izolacji wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e czyszczenie podia,
* dostarczenie materiatow;
e zagruntowanie podi@,;
* utozenie warstw izolacyjnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacaewtrzymatdci na rozdzieranie,

* PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanagciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu,

*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego,

 PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakdb Losowy wybor jednostek produktu do
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probki,

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwaoowa budynkdéw. Metoda badania nie patmo
materiatébw budowlanych,

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do
probki,

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa,

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczce systemow zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych
producentow,

Norma DIN 18195, ag¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

Dokumentacja i specyfikacije w zamowieniach publein Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

~-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo - montaowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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SST-04
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie
Kod CPV- 45262310 -7  Zbrojenie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycgee wykonania
i odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne kaonstje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramaojektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie ptytyzelbetowej posadzki na gruncie gr. 25 cm;

SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania ogolne”.
1.4.1. Beton zwykly— beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyleh oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikdéw przedganiem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnycbwentualnych
dodatkéw przechodzeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam
1.4.5. Nasakliwosé betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchiogé beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopié@ wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod wzgkdem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.
1.4.7. Stopié@ mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton
pod wzgtdem jego odporrigi na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaszanagan
liczbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jes
mniejszy nk 2%.
1.4.8. Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgbem
jego wytrzymatéci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatlgwarantowan
Rb G w MPa.
1.4.9. Wytrzymalasé gwarantowana betonu nasciskanie Rb
G — wytrzymaid¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodatsisvem) uzyskania w wyniku
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badania naciskanie kostek szeienrych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z nogN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
robét z Dokumentagj Projektows, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gowymagania dotygre robot
podano w SST. ,Wymagania Ogoélne”. O#emia podane w niniejszej Specyfikaciji
Techniczne] $ zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
B-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetrdavymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynimeecéu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

» dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
* dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cement &2,
e dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk lolgczone swiadectwo jakéci
(atest). Kada partia dostarczonego cementu przed jgciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje giobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw),zeli nie ma pewnsti, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przegtiem cementu do wykonania mieszanki
betonowej cement powinien podlégaastpujacym badaniom:

e Oznaczenie czasu ydania i zmiany oljosci wg norm PN-EN 1961996,
PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997,

e sprawdzenie zawarol grudek. Wyniki wyej wymienionych bada dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniepgo musz spetnig nastpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu ydania w aparacie Vicata)

* pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

» koniec whzania — najpniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiersgd zmiany obgtosci:

e wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,

* wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardygej podlegaj sprawdzeniu
zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych se¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadajych se
w wodzie. Nie dopuszczagswystepowania w cemencie whkszej ni 20% cezaru cementu
ilosci grudek nie dagcych se¢ rozgnigcé¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki
nalezy usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwaaego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.

Przew6z cementu winien odbyivesic dostosowanymi do tego celsrodkami
transportu, gwarantggymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemiangn by tadowany do czystych
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i wolnych od pozostaksi z poprzednich dostaw zbiornikdw transportowyc@ement

workowany winien by pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg

PN-P.-79005. Cement wysytany luzem winien posiadantyfikator zgodny z wymogami

okreslonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu:

 cement workowany - mme by przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynaokragtych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekraczal? (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla waw
6-warstwowych). Mgdzy stosami nalg pozostawt wolne przestrzenie unaliwiajace
dostp do poszczegdlnych stosow,

* cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosgmtzystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalg przechowywa jeden rodzaj i jedpklass cementu.

Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych termindéw przechowywania cementéw. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winiedagcdye dokument dostawy
zawierajcy nasgpujace dane:

* nazw, rodzaj, symbole i klasy cementu,

*  nazwe wytworni i miejscowéc,

* nazw i adres odbiorcy,

* dat wysyiki,

* masg cementu w partii,

e termin trwatdci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
* sygnatug kontroli odbiorczej.

2.1.1.2. Kontrola jakasci.

Wykonawca robo6t zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgoddoi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

» dokumentéw producenta dotyexch kontroli jakéci wg PN-B-04320,

* dokumentéw przewozowych,

e 0gledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reipj@eznaczenia,

* ogledzin makroskopowych opakowao do zgodngri z przewidzianymi noropisami
dodatkowych badalaboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)

* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Buldmy i inne upowznione organa
watpliwosci co do jakéci cementu.

Przed wayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej VWigkaca
zobowgzany jest do wykonania kontroli obejmog;:
e 0znaczenia czasu gzania wg PN-EN-196-3,
e 0znaczenie zmiany ofipsci w PN-EN-196-3,
e 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaie stataGcia cech fizycznych
I jednorodnéciag uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stale] jakp
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudr/¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym padiov sposéb unienitiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatag¢ badam przez sciskanie w cylindrze
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zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grabnie dopuszcza i
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaiiopodziarna nie powinna przekra¢z&%,
a nadziarnal0%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wieksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,

— 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczypie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C12/15 (B15) i wgzych nalgy stosowdé wytagcznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wayme ziarna 16 mm Stosowanie
gryséw z innych skat dopuszcza giod warunkiemgze zostaty one zbadane w placéwce
badawcze] wskazanej przez zamaggapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycice
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odfada nastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
— dla gryséw granitowych — do 16%,
— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporng wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywat zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdéw siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejsze] od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego. Zawaéto
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwimna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania:
— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnéc¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywat zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodry z kade]j dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06A4,4.
— 0znaczenie zawa#o zanieczyszcaeobcych wg normy PN-B06714.12,
— o0znaczenie zawa#o grudek gliny, ktére oznacza e¢sipodobnie, jak zawaré
zanieczyszczeobcych,
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— 0znaczenie zawadd pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badawg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjaineg
dotyczce reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezplelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&: cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, zycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji daywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddzi jednegozrodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak@& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiéraastpujace dane:

* skrocomn nazwe kruszywa,

» skrocomn nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

e symbol frakcji lub grupy frakcji,

e symbol gatunku kruszywa,

e symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesgagrubych)

» symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skatglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

*  numer normy

» skrocomn nazwe zaktadu produkuagego kruszywo.

Wykonawca winien dokortauzgodni@ z producentem dotygeych:

» gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,

» otrzymania wynikow petnych, niepelnych i specjalmybada wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestow dla kdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.

Kruszywo naley przewozé srodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieozzsniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klaafugkéw, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegarowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzyalery
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zaskekbi@atdach. Nie nafsy
dopuszczéado zanieczyszczenia kruszyswieciami, gruzem, gl glely itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne gedttadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegélne frakcje nie ulegaty przypadkowyeeimieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawanieyh zamraonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej ngleuwzgkdni¢ rzeczywisi wilgotnosc
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakasci.

Wykonawca jest zobowzany do oceny jakoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodea z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgeuijacymi
normami. Powysz ocere nalezy przeprowadzi na podstawie:

* rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
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kazdej zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych oséb i jednostek nadzoru budowlanego, gljgcych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymaioi na miadzenie,

- 0znaczenie zawarla ziaren stabych,

- oznaczenie nagkliwosci,

- 0znaczenie mrozoodporu,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeorganicznych,

- 0znaczenie wytrzymadoi nasciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawarlo zwigzkow siarki,

* rezultatow badaniepeinych wykonywanych przez producenta dladkgpartii kruszywa
a obejmujcych:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztaltu ziaren,

- 0znaczenie zawarlo pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych,

* rezultatéw bada specjalnych wykonanych przez producentadgdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygeych:

- 0znaczenia reaktywsoi alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywsa naturalnej,

e atestu - zawiadczenia o jakdi,

* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

» dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy mypadku
zgtoszenia przez,

Projektanta lub Inspektora Nadzorgtpliwosci co do jakéci kruszywa.

Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Whdwca musi wykoréa
kontrok kruszywa obejmuga:

e o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

e 0znaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16,

* 0znaczenia zawaloi pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,

e 0znaczenia zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714/12,

* 0znaczenia wilgotriei kruszywa i stateci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celéw budowlanych.

Jako wod zarobow mazna stosowé kazdg wode zdatry do picia oraz wogl z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkieme odpowiada ona okilenym wymaganiom podanym
ponizej (zgodnie z PN-B- 32250):

e barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodoaigowej,

e woda nie powinna wydzietezapachu gnilnego,

» woda nie powinna zawietazawiesiny np. grudek, klaczkow,

e pH nie mniej ni 4,

e zawartd¢ siarkowodorow, nie wicej niz 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),
* zawartd¢ cukrow nie wecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),

» zawartd¢ chlorkow, nie wgcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00),
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* twarda¢ ogolna nie wgcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02),
* sucha pozosta$o, nie wicej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatéci zapraw na zginanie lufxiskanie, nie mniej @i 10 % (wg
PN-B-32250). Woda spelnigja w/w warunki nadaje irowniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do giglacji twardniejcego betonu.

Nie nalery stosowa do betonow:

e wod z rzek w pob#iu odptywowsciekéw fabrycznych,

* wdd bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ichdami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi),

* wod morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

* wod wydzielagcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakasci.

Woda z wodogigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga had#&/oda z innego
zrodta lub woda wodoggowa w przypadku gitpliwosci co do jej jakéci musi by zbadana
wg PN-B-32250.

2.2. Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona& z betonow klasy
C20/25 (B25) zgodnie z dokumentacprojektowsg. Beton do konstrukcji obiektow
kubaturowych i itynieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zanwania i odmraania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

— wodoszczeln@& — wicksza od 0,8MPa (W8),

— wsk&nik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ikwi wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku
zagszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonostala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia prdespektora nadzoru. Stosunek
poszczegoblnych frakcji kruszywa grubego ustalanywitdczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak
najmniejsza i jednocZeie zapewnié@ niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna bywi¢cksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm
Optymalny zawartd@é¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymag&oejsystencji zawieragych r@ng, ale
nie wieksza od dopuszczalnej, i$6 piasku,

— za optymala ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.
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Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika
w/c charakteryzugcego mieszankbetonow nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik
Ten wyznacza sina podstawie uzyskanych wytrzym@bbetonu z mieszanek oaych
wartcgsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartsci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretggp ustalenia wartoi wskanika
w/c w mieszance nmma skorzyst&d z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ikei cementu w zalaosci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/m — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie
I dojrzewagcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa nigsza nk 10°C),
sredng wymagan wytrzymatadé na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry 1,3 Rb G.
Zawart@¢é powietrza w mieszance betonowej badana metodnieniong wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza
— wartagci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagaxegcych,
— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartcci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& loye rzadsza od plastycznej,
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Spwmamte konsystencji mieszanki
przeprowadza gipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
sie dwie metody badania:

— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.

R&nice pomedzy zatl@ong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mggrzekraczé&

— +20% wartéci wskanika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nofiN+-B-06250) trzeba dokota
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3u$zpza s na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej,
wg normy PN-H-84023/06 A-IIIN (B500SP).

2.3.2. Wi&ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe).
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PI84823/06
0 nastpujacych parametrach:

—$rednica pgta 6+32 mm

— granica plastyczrci Re (min) 355 MPa

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) 490 MPa

— wytrzymatac¢ charakterystyczna 355 MPa

— wytrzymata¢ obliczeniowa 295 MPa

— wydtuzenie (min) 20 %

— zginanie do &a 60 brak gknig¢ i rys w zhczu.
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H23401
0 nas¢pujacych parametrach:

—$rednica pgta 3+40 mm

— granica plastyczroi Re (min) 240 MPa

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) 370 MPa

— wytrzymatac¢ charakterystyczna 240 MPa

— wytrzymata¢ obliczeniowa 200 MPa

— wydtuzenie (min) 24 %

— zginanie do &a 180 brak gknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4933 0 naspujacych
0 parametrach:

—$rednica pgta w mm 3+40 mm

— granica plastyczroi Re (min) 220 MPa

— wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (min) 310 MPa

— wydtuzenie (min) 22 %

— zginanie do &a 180 brak gknig¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknie¢, pccherzy i naderwia Na
powierzchni czotowej ptow niedopuszczoneggamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia
widoczne gotym okiem.

2.3.3. Drut montazowy.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadaymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowieiap@retow musi by zaopatrzona
w atest, w ktdrym majby¢ podane:

— hazwa wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregu
pretdw (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:
— znak wytwarcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplne;.

2.4. Materialy renowacyjne i pomocnicze.
2.4.1. Materialy na deskowania.

- deski 3,2 x 16 x 150 cm,

- bale drewniane 16 x 16 cm
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3. SPRZT.

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 3. Wykonawca przygiujagcy do wykonania prac winien wykazasie
mozliwosciag korzystania z maszyn i sgta gwarantyjcych wigciwg, to jest spetniara
wymagania Specyfikacji Technicznej jdko robot. Wykonawca jest zoboyziany do
uzywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nhkofd
wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, f@k przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku materiatdw, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawcwinien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbyw& wytacznie w  betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabrania ¢ sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej ngleStosowa wibratory
z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenialezacymi
w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjnecharakteryzujce
sie jednakowymi drganiami na catej diugo

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speldiawymagania obowdzujagce w budownictwie ogolnym.
W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgtu, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiaélafabryczry gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt
powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdllnidarpieczne dla obstugi powinny by
specjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugepe sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rcTransport mieszanki betonowej najlevykonywa
przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. grlkszi#osé¢ ,gruszek” naley dobra
tak, aby zapewniwymagan szybkad¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwypmeypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betkow zaakceptgeraprzez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinied iuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okla sk wymogdéw co do warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-0000@/ymagania Ogolne
pkt. 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru doeptacji projekt organizaciji
i harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia ogolne.
Rozpoczcie robét betoniarskich mie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
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Wykonawe szczegdtowego programu i dokumentacji technologipfzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmggj:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposob transportu mieszanki betonowej,
— kolejna¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposofmreénia betonu w tych przerwach,
— sposbb piegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow&® wykonania wszystkich robdét poprzedmajch betonowanie,
a w szczegolnai:
— prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostéw itp.,
— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
— zgodndc¢ rzednych z projektem,
— czyst@¢ deskowania oraz obec§towktadek dystansowych zapewrjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowad¢ rozmieszczenia i niezmienfio ksztattu elementéw wbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
— gotowd¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz by¢ wykonane zgodnie z wymag@ami norm:
PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie ima rozpocz¢é po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienbnudowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odb§wasic  wytacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, rktinoze zapewni zagdane w ST
wymagania. Dozowanie skiladnikbw do mieszanki bet@opowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z doktadsoia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Wdzenia dozujce wod i ptynne domieszki
powinny by sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrotszy ngé 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagaessprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m. od
powierzchni, na ktar spada. W przypadku, gdy wysakaa jest weksza, nalgy mieszank
podaw& za pomog rynny zsypowe] (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych nalgy przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniac nastpujgce zalecenia: — w fundamentacégianach i ramach mieszank
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betonove nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruraggu pompy hdz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grudmm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikbwnkaav i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgébne stosowé& o czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia lggcymi

w plaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokasé
5+8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibryjcym,

— kolejne miejsca zagienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diug

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats) wibracyjrg w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zas¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powrdbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypatukaana s¢ kierowa
zasag, ze powinna ona ki prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchyasonu
W miejscu przerwania betonowania powinnaé kstarannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmweraz zwitenie wod.
Powyssze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest w873 niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracz& godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@onego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jestz&akv nocy, konieczne jest wcraejsze
przygotowanie odpowiedniegagwietlenia, zapewnigrego prawidtowe wykonawstwo robot
| dostateczne warunki bezpiedseéwna pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytgcznie w temperaturach niezszych

niz +5 °C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiao co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamaegziem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa

powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samwyatunkach, jak

zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczae¢ sbetonowanie

w temperaturze do -5 °C, jednakymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia

temperatury mieszanki betonowe0 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
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elementu przed utrattiepta wczasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormete]
w chwili opr&niania betoniarkinie powinna b¥ wyzsz niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszaay zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukciji.

Betonowanie konstrukcji nioma rozpocgé po odbiorze urmzen formujgcych
(deskowania), rusztouwieoraz zbrojenia elementow. Deskowanie oraz zbrejpowinno by
bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondgmeci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie
poszycia i urgdzen formujgcych winny by powleczonesrodkami uniemeliwiajgcymi
przywarcie betonu do powierzchni adzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robot z podaniem:

» daty rozpocezcia i zakdiczenia betonowania cdld i wazniejszych elementéw budowli,

« wytrzymataci betonu naciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ichystescije,

» daty, miejsca i liczb prébek pobranych do ba@laraz ich oznakowanie, a ngshie
wyniki i terminy bada,

* temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygze warunkdéw atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonane przy zachowaniu
nastpujacych warunkow:

* w trakcie betonowania naidg stale kontrolow& zachowanie gi deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie negtje utrata prawidtowdei ksztattu konstrukciji,
statecznéci konstrukcji, sztywnéci konstrukcji, czy elementy nie uleggprzesungciu
(przemieszczeniu),

* naley dostosowa szybka¢ betonowania do wytrzymaioi i sztywndci elementéw
formujacych przy uwzgdnieniu parcigwiezo utazonej mieszanki,

 w okresie upalnej i stonecznej pogody adna mieszanka winna byniezwilocznie
zabezpieczona przed nadmiguirag wody,

e W czasie opadéw atmosferycznych ukltadana izaha mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdpadovd (nadmiern ilos¢ wod opadowych - powodagych
zmiarg konsystencji mieszanki nalgusuryc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggitog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka ciekta winna bykladana przy zyciu rynien lub rur
tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stugyzekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie gkiszym niz 0,8 nf, bez krzyujacego si zbrojenia mog by¢
betonowane od goéry z wysadm nie wickszej nz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysékota nie powinna przekracza3,5 m.

W przypadku konieczrigi uktadania mieszanki betonowej z wységiowickszej nz podane
wyzej, naley stosowad rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna figyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze waszej - do 1h. Jeli s3 stosowanesrodki przyspieszare wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si
uktadanie masy po diszym czasie ni podano powsej, jezeli masa da sgi nalezycie
zagsci¢, co powinno by potwierdzone déwiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o lebesgji okrélonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowai@gowinien powodowasegregacji
sktadnikéw, zmian skfadu, zanieczyszczenia, zmamperatury przekraczgej okrelone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie wuwkach zimowych. W zat@osci od
ilosci masy betonowej oraz odleg& jej przewozu dopuszcza e¢sinastpujace srodki
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transportowe:

« taczki - przy odlegtéciach do 40 m, przerobie zmianowym do 3dirspadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 n¥, przy wzniesieniu i spadku terenu jak ey

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddegich do 300 m i diych
masach betonu oraz przy zapewnionggiasci betonowania,

* przendniki tasm owe - przy odlegkziach do 25m i diych masach betonu,

* wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy bat@ z centralnej wytworni
i odlegtaci przewozu do 5 km, gdy ioi zmianowego ziycia masy betonowejas
stosunkowo niedie,

* pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporciszanki w stosunku do zadonej
projektem mae wynosé + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betonévesyych
badanych metag,Ve-be” réznice nie powinny przekracza
» dla betondéw gstoplastycznych + 4-6°,

» dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki natg rozpoca¢ od miejsca najiszego. Mieszankbetonowy
nalezy uktada& rownomiernie, rozprowadzaza pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomog wibratorow poggzalnych. Mieszanka betonowa winnaé¢tgag:szczona za pomac
urzadzer mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasieszagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a 86 powietrza w mieszance betonowej pogagzeniu nie powinna by
wi¢ksza od dopuszczalnej. Dopuszczaveimiejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie unienitiwia mechaniczne zagzczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zagzczania ¢cznego za pomac sztychowania. Zaleca ¢si stosowanie
zagszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowejkre&a i sposob stosowania
wibratoréw powinien b§ ustalony déwiadczalnie w zatenosci od przekroju konstrukciji,
mocy wibratorow odlegkxi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beteepitp. Zaleca
sie stosowanie nagpujacych rodzajéw wibratoréw:

« dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, gphdenna) -silne wibratory
w zespotach, wibratory wegbne o promieniu kacowki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory webne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

» dla pityt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratorgtybne
o promieniu kacéwki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory shgle z getkim
waitkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwe,

e dla piyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzahwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dla scian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kiacowki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory etigim watkiem,

» dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicOwki do 70 mm
wibratory z getkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szeroko powyzej 20 cm) o rozstawie gIOwW
zbrojeniowych porriej 20 cm — wibratory wgbne o érednicy kaicéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiemtigim, wibratory iglicowe,

» pozostate konstrukcje (csrednich wymiarach) — wibratory ¢dne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegkim, wibratory powierzchniowe,
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e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wdpne osrednicy kaicowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiemegkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

» pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyej 20 cm) — wibratory wgbne o srednicy kacowki do 70 mm,
wibratory z watkiem gijtkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepwiyratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikrg¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowanibratoréw
pogrzanych odlegté¢ sgsiednich zagibien wibratora nie powinna gy wicksza nik
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki
nie powinna by wicksza od 1,25 dtugei butawy wibratora (ogci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien hy zagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zgggczonej wibratorem pagiranym winna by plastyczna lub
péitciekla. Butaw wibratora nalgy wolno opuszcza i podnost pionowo, utrzymujc
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gowinno by jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wikszz niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kojeh stanowiskach powinny zachogzi
na siebie na odlegié 10-20 cm Grub& zagszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracZaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a endtrukcjach
zbrojonych podwojnie 12 cm Konsystencja mieszardtbbowej zagszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu at@inow
przyczepnych naly stosowa odpowiednio przystosowane gdzenia formujce
wyposaone w odpowiedai ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby fatwo zma byto
mocowa i zwalnia wibrator. Czstotliwos¢ drgar wynosi okoto 3000 drgdmin. skuteczny
promien dziatania do 50 cm ¢bokasci. Przy jednostronnym dagtie do elementu jego
szerokac¢ nie powinna przekraczé&0 cm oraz 100 cm przy dwustronnym @pst. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nate ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalegy wibrowat wibratorami o cgstotliwosci okoto 6000 drga&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami or@aah grubszych (do 40 mm)nae
zagszcza wibratorami o cestotliwosci okoto 2000 drg&min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie otmej temperatury — przy obminiu sg¢
temperatury porej — 1°C naley: betony winny wykazywa wytrzymatgé na sciskanie
réwng co najmnie;j:

« 80 kg/cnf — przy c/w > 1,8,
« 100 kg/cni — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasietdaia mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada pzgji -1°C odznaczasig takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje st po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszcza spo osagnieciu
przez beton wytrzymasgsi na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkierg
odksztalcenia deskowania nie spowoduje powstarsairyszkodze betonu. Nie naley
obcigza¢ swiezo zabetonowanych stropow i schoddw przez co najndtien od chwili ich
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w ndmeptemperaturze - > +10°C. Przy
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celownkmikacyjnych naley utozy¢ kiadki
I torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpiegagh konstrukej betonowy przed
uszkodzeniem.
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5.5. Piekégnacja betonu.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zaleca §irzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu
i chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakazenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dop Przy temperaturze otoczenia +15 °C izegej beton nals
polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w diieé co najmniej 1 raz w nocy,
a w nasgpne dni co najmniej 3 razy na dobWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetnid wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewani@rhe elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmdee chwili uzyskania przez niego
wytrzymaitaci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i rowne, bez zagien micdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
— peknigcia i rysy g niedopuszczalne,
— rébwna¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokgyowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260yypuktosci i wgiebienia nie powinny by wicksze
niz 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezp@ednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierowneci
wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sizpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdiektu (ustroju nénego,
podpor) naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, owar@go na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymalkxiowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Kargijfa deskowa powinna by
sprawdzana na sity wywotane parcieiwieze] masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikOw oraz powinna uwgghiac:

— szybkd¢ betonowania,
— sposob zagzczania,
— obchzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewni& odpowiedny sztywnda¢ i niezmienndé¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorodn powierzchng¢ betonu,
— zapewnié odpowiedna szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odpornaé¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngéez
deskowa mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmguba¢ desek
wynosi 32 mmDeski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dczénia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mzna zastosowa pofaczenia na piéro i wpust, nale
uszczelnt tasmamiz tworzyw sztucznych albo piagpkNalezy zwrock szczegdlp uwag na
uszczelnieniestykdw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic.
Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows. Belki gzymsowe oraz
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gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musky¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadz®twory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukciji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, monta odbior zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winnylsgodne z dokumentacprojektows.

5.8.2. Czyszczenie ptow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Bty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fastejrg mazna
opal& lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal
naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy wodg stodky. Stal pokryi
luszcacs sie rdzy i zabtocom oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie
badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malesprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego ptéw. Stal tylko zabrudzan maozna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przepdhtora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie petow.
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /1m

5.8.4. Cicie pretéw zbrojeniowych.

Ciccie prtow naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spaydzenie w tym celu planu @ia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu
mechanicznych ngy. Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgecia pretow, haki.

Minimalne érednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlégtod krzywizny peta do miejsca, gdzie
maozna na nim potay¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-1111 A-1l lub 5d dla sta@-I. Na zimno
na budowie mzna wykonywa odgkcia prtow o srednicy d # 12 mm Rty o srednicy
d > 12 mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejisczagec
i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegay jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowa sérednig zagecia réwry co najmniej 20d.
Wewretrzna srednica odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i @égiretow nalery zwrécic szczegola uwag: na
ich zewrgtrzng strore. Niedopuszczalnegggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Monta zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umawvia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigtqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogorablodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grubé¢ otuliny
zewretrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementizelbetowego powinna
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WYynosk co najmniej:
— 0,07 m. — dla zbrojenia gtbwnego fundamentéwdgy masywnych,
— 0,055 m. — dla strzemion fundamentow i podporywagch,
— 0,05 m. — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m. — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, qginiv, gzymsow,
— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, pag6éw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadogzalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prty zbrojenia nalgy tagczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wijzatkowym, zgrzewa lub laczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
laczenia petdw o srednicy do 12 m., przyrednicach wikszych nalgy stosowa drut
o srednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i étupnaley taczye wszystkie
Skrzyzowania petow naranych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukciji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosgwhro wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialdbw na bugloWcena jakéci
materiatbw przy odbiorze powinna dyna podstawie zapisow w dzienniku budowy
z zawiadczeé o jakaci materiatow lub elementoéw wystawionych przez prcehta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmoéwarawdzenie:

*  przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpor) oreh usztywnienie,
* szczelné¢ deskowania,

* wartas¢ robocz strzatki uggcia (jezeli taka jest przewidziana),

* prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

e brak zanieczyszcaev deskowaniu,

* powleczenie deskowansaodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,
* sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

e ptaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,

e plaszczyzna deskowania fundamegtuany, stupa w pionie — 1,5 mmnal m.,

» ptaszczyzny deskowania na catej wysakad pionu — 15 mm,

* ptaszczyzny deskowansgiany lub stupa na catej wysad@ — 10 mm,

* bocznej ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przececia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

* rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budpw kazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobra& 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do rdadgranicy
plastycznéci. Stal mae zosté zastosowana tylko wowczaszgdi na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. 2eli rzeczywista granica plastyczm jest nizsza
od stwierdzonej w Zaviadczeniu, stal badana te zostd zastosowana do zbrojenia
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konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zagktjwanego przekroju zbrojenia

odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycarioi uzyskaniu zgody projektanta

konstrukcji. Badanie wytrzymadoi siatek i szkieletow ptaskich naleprzeprowadzana co

najmniej 3 szt. przypadgje na jeda parte (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania

naleey przeprowadza zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przgsniem do

betonowania powinien ldydokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoounaley

odnotow& w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegaj

* $rednice aytych petow,

* rozstaw petow, strzemion, rénice diugdci pretdw,

» otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgraijjemnych,

* powigzania zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania
| zaggszczania,

e zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczykanstrukciji
zelbetoweyj,

* wykonanie hakoéw, ztz i dlugaci zakotwie.

Dopuszcza ginastpujagce odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

* odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbroa podtunego maksymalnie 3 %,

o dhugas¢ pretdbw wysepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,

* rbznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieogj niz + 3 mm,

* rbznica wykonania siatki lub szkieletu na diggo+ 10 mm,

* rOznica wykonania siatki lub szkieletu na szerabvysokaci + 10 mm (dla elementéw
o0 wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),

W rozstawie pgtéw podtenych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dlactgww
o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),

* w potazeniu odgec pretow + 2.,

* w grubcci warstwy otulajgcej + 10 mm,

* w potazeniu stykow (pajczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkomieszanki betonowej, jej zgodsto

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz vwwgami PN-B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowigzkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegaj

* sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej paxprajektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
zmiany roboczej,

* sprawdzenie zawardol powietrza w mieszance betonowej podczas proyedkboa
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszgowaetrzagcych, co najmniej raz
w ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,

» sprawdzenie wytrzymadoi na sciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po
jednej réwnomiernie w okresie betonowania. Liczlébpk pobranych z partii betonu
powinna by okreslona w planie kontroli jakéi. Czstotliwos¢ pobierania probek nie
moze by mniejsza ni: 1 probka na 100 zarobdéw, 1 probka na 50 m2, bkartha
zmiare robocz oraz 3 probki na pattibetonu,

e sprawdzenie naghliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywaohiektu i nie rzadziej fi 1 raz
na 5000 m,
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» sprawdzenie mrozoodporfw mieszanki betonowej (dla betonéw namaych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzed ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stasiawbetonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzief diraz na 5000

e sprawdzenie przepuszczatoo wody prze beton (dla betonéw o wsghiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkadboratoryjnych podczas
ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na prdbkmbieranych przy stanowisku
beton%wania co najmniej 1 raz w okresie wykonywanigektu i nie rzadziej til raz na
5000 .

Dodatkowo naley wykona& badanie wytrzymakei betonu na rozeganie przy
zginaniu. Wymogi dotycce sposobu pobierania, przechowywania i badanibefragodne
z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach #yalewykonywa& metodami
nieniszcacymi, np. przy wykorzystaniu baélesklerometrycznych miotkiem Schmidta wg
PN-B-06262 oraz bada za pomog pomiaru rozchodzenia ¢si podiuznych fal
ultradzwickowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbior koncowy.
Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny &yprzedstawione

nastpujace dokumenty:

e rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionyminngh wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

» dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

* dziennik robét / dziennik budowy,

e wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,

e protokoty odbioru robot zanikagych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementow zanikagych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmg¢zZub zwiazane z procesem
budowy, majce wptyw na udokumentowanie jakb wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustagvPrawo Budowlane.

Przy kontroli jakéci wykonanych robot naky sprawdzi:

« prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji ludy glementéw
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednorod8o struktury, widocznych
wad i uszkodzé (raki, rysy, odpryski). hczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by wicksza nk 5 % calkowite] powierzchni danego element
a w konstrukcjach cienkoiennych nie wiksza nk 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowa wiecej niz 5 % przekroju danego elementu,

» zbrojenie gtdwne nie me by odstongte.

W przypadku, jeeli chocia jedno z badada wynik ujemny, odbierankonstrukcg
lub jej cz$¢ nalery uzn& za niezgody z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodoo konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projekteahery ustalt, czy w danym przypadku
odstpstwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub jej cgsci. Konstrukcja lub jej ox¢
zagraajaca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
bada.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich prz@a podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest ptokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistegdkawnania robot
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.

8.2 Odbidr robaot.
Do odbioru kécowego roboét betonowych kierownik budowy obgzeiny jest

przedstawd:

e rysunki konstrukcyjne acznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub i) atesty betonu z e¢mta Dbetoniarki i wyniki ich bada
wytrzymatgciowych,

» atesty dostarczonych materiatow (w szczegd@noementu),

* protokoty bada materiatu,

e protokoty z odbiorbw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatdoi podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie niezinych czynnikéw produkciji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utazenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnacy,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jektem otworéw, jak rownie
osadzenie potrzebnych zakotwjenarek, rur itp.,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
—faczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentac]
projektows i niniejszy SST,
— rozbidrke deskowa, rusztowa i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i uguaig, kxdacych wlasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenianostacych witasné¢ Wykonawcy
I usunkcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRadziat, nazwy i okriédenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody liada

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémjakaci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody hadéektow oddziatywania domieszek
na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowé&elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrst
badania wytrzymakei nasciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/2 Ptyty pshiowe. Pyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/908201 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne og@irigektowania

I wykonania.

oraz inne obowizujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE lub
beneficjentow Programu ISPA w zakresie pgyin przez polskie prawodawstwo.
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SST-05
KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV- 45262400 -5  Wznoszenie konstrukcji ze $t&aonstrukcyjne;.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zywianych z wznoszeniem konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikac Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie gtownej stalowej konstrukcji budynku;
* Wykonanie stalowej konstrukcji dachu w uktadziet&venic;
* Montaz stupow stalowych;
 Montaz sktzen potaciowych;
 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkiskalowych elementéw
konstrukciji;
* Pozostate prace pomocnicze.
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata Techniczna - obosziujgca na wszystkie materialy produkcji krajowej
i importowane wbudowywane na trwale do konstruk&igodnie z rozpomdzeniem
wykonawczym do ustawy ,Prawo Budowlane” wydanym earzMinistra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych jednastkpowaniong do ich wydawania jest Instytut
Badawczy. Okrédenia podane w niniejszej STa godne z ustayv Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozpoeglzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat
technicznych oraz okékeniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania Ogaolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materialty stosowane do wykonania robouszn by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji prapektj. Do wykonania robét magoyc
stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okréone w:
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e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{tgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z piejszymi zmianami),

* ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgagndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z ptiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obayziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgizenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania powtok malarskich na powierzchniacHastgch dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych kumentaci projektowy
I posiadajcych aprobattechniczna IBDiM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegoétowe.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania el@égvenkonstrukcji stalowych
powinna odpowiadawymaganiom norm:
* PN-EN 10020:2003
« PN-EN 10027-1:1994
« PN-EN 10027-2:1994
« PN-EN10021:1997
« PN-EN10079:1996
*  PN-EN10204+AK:1997
* PN-90/H-01103
 PN-87/H-01104
* PN-88/H-01105

t aczniki
Sruby, naketki, nity i inne akcesoria doat¢zenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiadé wymaganiom norm: PN-1SO1891:1999, PN-1SO8992:1896nadto:
e $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
* naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,
e podkiadki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN 1S0887:2002,
PN-1SO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PNVI#782018, PN-83/M-82039
Wyroby walcowane — blachy
* blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
* bednarka powinna odpowiatlevymaganiom normy PN-76/H-92325.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinrodpowiada normie
PN-EN752:2000, a ponadto:
« elektrody powinny odpowiadanormie PN-(!//M-69430 )
e drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
* topniki do spawania elektrycznego powinny podiad& wymaganiom norm:
PN-73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uyte materialy musg posiadéa atesty i certyfikaty, powinny trwate

ocechowanie. Materialy nie odpowiaglzg wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Kdy rodzaj robot w ktdrym znajdaipic nie dopuszczone do
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stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasyeyko, liczac sk z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

* dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

* katowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

Zastosowano nagiujace elementy:

Profile:

» Profile HEA 120;

* Profile T 100;

* Profile C 100;

* Rurabez szwu @48,3x5 mm;

* Rura bez szwu @76,1x4 mm;

* Rura kwadratowa 50x50x4 mm;

*  Stezenie @20 mm;

*  Katownik 100x100x12 mm

*  Katownik 160x160x15 mm

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurochgi wykonane z rur stalowych czarnych powinny lmabezpieczone powitgk
farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRNBITAL. Przed wykonaniem izolacji
antykorozyjnej rurocigi nalezy oczyci¢ do 3 czystéci wedlug PN ISO 8501-1:2001.
Ocere stanu powierzchni do szczotkowaniu rglevykona& zgodnie z PN EN ISO 8502-
3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1998lastpnie wykong& dwukrotne malowanie ruragow
farbg gruntupca, a nasipnie wykong 2 warstwy powioki nawierzchniowej. Malowa
pedzlem, grubéci powitoki malarskiej 130 pm. Wszystkie prace zaheezé
antykorozyjnych powinny hywykonywane w odpowiedniej odzig ochronnej i przy dobrej
wentylacji.

2.4. Stal.
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002.

2.5. kaczniki.
Jako 4czniki wysepuija: polagczenia spawane oraz potenia naruby.

2.5.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosujespawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-6948&ektrody EA-146 sto elektrody
grubo otulone przeznaczone do spawania konstrgkajowych narzonych na obeizenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny tie
* za&wiadczenie jakéxi,

e spehlnigd wymagania norm przedmiotowych,
* opakowanie, przechowywanie i transport winny ¢ bygodne z wymaganiami
obowigzujagcych norm i wymaganiami producenta.
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2.5.2.Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
e $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002rednio dokladne klasy: dla
srednic 8-16 mm — 4.8-ll
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-1|
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wtkasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djZ lub P
- naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
» wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egdowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podkiadki okagte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003
- podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-8Z00
- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Zastosowano kotwy:
* Pt kotwigcy M16,
* Pt kotwigcy M20,

2.6. Skladowanie materiatow i konstrukciji.

Konstrukcje | materialy dostarczone na budowowinny by wytadowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementow zma wy¢ wciggarek lub wecignikow.
Elementy ozkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy akladsposdb umdiwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny¢ bw miak maozliwosci sktadowane
W sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Nejsoui skladowania naie
rejestrowé konstrukcje niezwlocznie po ich nag@y, segregowd i uktada na
wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki yarozyjnej. Konstrukg nalezy uktada
w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych 7 hdd desek na wyrownanej do poziomu
ziemi w odlegtéci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whvaltiu zajmug potazenie
pionowe skiadowaw tym samym potzeniu.

Elektrody skiadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee
przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatébw uytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowizany jest do oceny jako stali dostarczanej przez producenta i ich
zgodndci z wymaganiami dokumentacji projektowej i spekatiji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,
* rezultatbw bada niepetnych wykonywanych przez producenta dlazdk@a partii
dostarczanej na budew
e atestu (zéwiadczenia o jakei),
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materialtdw oraz
drobnym sprztem do wykonania robot afiych niniejsz SST. Wykonawca powinien
dysponowa nastpujacych sprgztem:

» $rodkami transportu do przewozu materiatdw,

e spawarkami,

e zurawiem do transportu pionowego materiatdw,

e sprztem pomocniczym.

3.2. Sprzt do transportu i montazu konstrukciji.

Do transportu materiatbw, sgtm budowlanego i ugglzer stosowa sprawne
technicznie isrodki transportu. Warunki transportu powinny zapednzabezpieczenie
elementow przed wplywem szkodliwych czynnikéw atfeogznych. Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania jedynie takickrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspelnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadaie usuwa na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeggz@ami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3 3. Sprat do robo6t spawalniczych.
stosoway sprzt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm,
» spadki napicia padu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%,
« eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
» stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urzdzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych,
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- starowisko robocze powinno By urzdzone zgodnie z przepisami bhp
I przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznycbswietlone
z dostatecznwentylacy,
- stanowisko robocze powinno bgdebrane przez igniera.

3.4. Sprzt do pofaczei nasruby.
Do scalania elementéw najestosowa@ dowolny sprzt.

4. TRANSPORT.
Z wytworni na budow przewozi st elementy konstrukcyjne samochodami.
Zatadowanie konstrukcji powinno nagi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu warstwy
gruntupcej. Elementy wiotkie powinny lByusztywnione na czas fadowania i przewozu.
Drobne elementy jak nitysruby, itp. Powinny by zabezpieczone przed zagubieniem.
tadowanie i wytadowanie odbywa ¢siza pomog urzzdzen mechanicznych. Dla
zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniamiasiezzatadunku i wytadunku naje
» tak wybra& przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby elemeiet mogt dozné
trwatych odksztatag pod dziataniem ezaru wtasnego,

» podtazy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w miejscaetkriccia st uchwytow
linowych z ostrymi krawdziami elementow,

e przymocowé do kamcoéw elementu konopne liny odgowe, kierowane przez
wytadowupcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami ggiadugcymi
budowlami lub dwigami.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z wymaganiami
normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykamia konstrukcji stalowe;.
Zakup materiatow wskazanych do wykonania konstiukcj

» dobranie metody spawania i materiatow spawalnicodpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy g¢zy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spayan

*  przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattulidatazmieszczenia otworow,

* przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w sKalli osiowym schematem
spawanego elementu moms&vego do kontroli dokladrici przygotowanych detali
I koncowego spawania.

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie monga konstrukciji.

e oczyszczenie miejsc moutaelementow konstrukcji,

* wyznaczenie osi i kinych w miejscach monta elementéw konstrukcji,

e wytrasowanie miejsc otworéw podruby kotwhce przy pomocy wcZeiej
przygotowanych szablondw, wykonanie otworow podby kotwihce, osadzenidérub
kotwigcych.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny dyznakowane w sposob trwaly i widoczny
zgodnie z oznaczeniami prgfymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy ziczne
powinny by odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywanarunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy :iaprawiane przed morm, sposob naprawy powiniendoy
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli gtoW kazdym stadium montal konstrukcja
powinna mi€ zdolna&¢ przenoszenia sit wywotanych wpltywami atmosferyamnyoraz
obcigzeniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nale tak wykonywa, aby
zadna cz& konstrukcji nie zostata podczas montgprzecazona lub trwale odksztatcona.
Stale padczenia elementdéw konstrukcji powinnydwykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub nieeatej jej czsci. Przekladki stosowane do
regulacji konstrukcji natey wykonywa ze stali o takich samych whasmoach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpiécpyzed wypadriciem. W pofczeniach
srubowych zaktadkowych szczelina w styku niegspreym nie powinna przekragz&2 mm
Otwory nasruby zaleca i dopasowywé za pomog przebijakow a w razie konieczéw
rozwierc&. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadgk pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiadkorekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem. Powiarichi brzegi elementow
przygotowanych do spawania powinnycbgzyste, suche i wolne od widocznychbkpigc
I karbow. Materiaty z oznakami uszkodzépckniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny l&ystosowane. Spawany element powinied bgbezpieczony przed
bezpdrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu sniegu, zwlaszcza przy spawaniu
w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych tempematatoczenia pongj 0°C naley
stosownie do rodzaju konstrukcji roziyé zastosowanie wgbnego podgrzania.
Woprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany gelta spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt. 6.0.
Celem kontroli robaét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby ggnac
zalazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakaci
materiatdbw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwopie Aprobat, swiadectw,
certyfikatbw na zastosowane materialty. W przypadknsowania materiatow bugtz/ch
watpliwosci, ztej jakaci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma robo&obowigze
Wykonawe do usungcia wad, zastosowania odpowiedniej jsdionateriatdw.

6.2. Kontrola pofaczen spawanych.
Kontrola pojczer odbywa s w nastpujacych etapach:
* kontrola ws¢pna,
e kontrola podczas spawania,
» kontrola wykonanych petze.
Ogledziny i badania zewrzne spoiny mage na celu stwierdzenie coiow
widocznych na zewgtrz,
* badania watrza spoiny bez jej zniszczenia,
* badania spoiny z catkowitym lub@ziowym jej zniszczeniem.
Jali zostary wykryte wady spoin wyspujagce na duaej powierzchni, to spoiny
wadliwie wykonane musza byvycicte i ponownie zatzone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot

w zakresie i cgstdsciag zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny

zakres robot, oraz asortyment stosowanych materialkontrola obejmuije:

* zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentacja projekiow

e sprawdzenie materiatbw i pordwnanie ich cech nadag@& z dokumentami
dostarczonymi przez wytwagc (certyfikaty lub deklaracje zgodfw) oraz przez
ogledziny zewrtrzne na budowie,

*  roboty montaowe,

» kontrola zachowania warunkow bhp

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty, ktore posiadgj

* Certyfikat na znak bezpieazsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

* Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

- Polslg Normg

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtalskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostik obmiarowg jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonamyementow
konstrukcji stalowej, w zaimosci od przygtej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
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robét, zmontowanych konstrukcji stalowych. sorob6t okréla s na podstawie projektu
Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora ®fadZz sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagan@gbinych” pkt. 8.0.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. @ydpozytywne
wyniki. Gotowa¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbigdze przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robo6t makd&omisja wyznaczona przez
zamawiagcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegge roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z dokumentacjprojektowy i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowa dokumenty wskazane przez
zamawiagcego, min: deklaracje zgodsw Iub certyfikaty zgodngci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z projektem i SST, instrukcjeytkhowania i regulacji okien, oraz
instrukcje uytkowania wszystkich innych element&lusarki wymienionych w projekcie
technicznym. Wszystkie zajdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawe&gjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja. Odbior pogwarancyjny polaga
ocenie wykonanych robét zydanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@dbior pogwarancyjnydalzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawcprzedmiarze robét, a zakres czygrioobjetych cen
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmu;j
* dostaw materiatow,
* monta elementéw konstrukcyjnych,
e zabezpieczenia antykorozyjne,
» badania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkétali

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstli, symbole gtéwne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systartowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

* PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokotaes kontroli,

* PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze cBewanie barwne.

* PN-87/H-01104 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze cBewanie.

 PN-88/H01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanmzechowywanie
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| transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegi@nne IPE walcowane na goo.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowalcowane na g@co.
Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagagmr Tolerancja ksztattu,
wymiarOw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 #&owniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 #owniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

PN-ISO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Ggci zigczne. Ogdlne wymagania dlarub dwustronnych

I nakretek.

PN-82/M-82054.2®ruby, wkrty i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SST-06
TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE |
ZEWNETRZNE

Kod CPV- 45324000 -4  Roboty w zakresie oktaiy tynkarskie;.
Kod CPV- 45410000 -4  Tynkowanie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zyanych z wykonaniem tynkow wewnznych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonanie tynkéw wewgtrznych gipsowych;
« Wykonanie szpachli gipsowe;j;

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podtae — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiza ktéry naktada si
wyprawe.
1.4.2. Podktad —warstwa ochronna lub wyréwrygja nataona na powierzchaielementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa— stwardniata warstwa masy tynkarskiej raloa na podtau.
1.4.4. Wyprawa pocieniona -warstwa wyprawy o gruci od 1 do 3 mm nafmna na
podiaze.
1.4.5. Tynk pocieniony —nanoszona ecznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) ecknej grubéci nie przekraczapej 8 mm,
stanowjca powtok wyrownawca, ochronn i dekoracyjna.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska —mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikigych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabryezni
lub na placu budowy.
1.4.7. Masa tynkarska —masa otrzymana przez zarobienie wdub specjalp substang
suchej mieszanki tynkarskiej.
1.4.8. Pigment -naturalna lub sztuczna substancja barwgtt barwica, ktora nadaje kolor
masie tynkarskie;.
1.4.9. Okres przydatndci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska

68



przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wyanay odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka -mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub waheoposczeniem
obutych skfadnikow (a take z innymi skfadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,
uzywana najcgsciej do pokrycigcian i sufitow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robét izolacyjnych meggby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobewény jest dostarcZy materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikdagchnicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowateriaty powinny spetnéawarunki okrélone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powimie aprobaty techniczne oraz
posiadé certyfikaty zgodnéci badz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczajca do ich stosowania. Dokumenty te mausmlpowiadéd wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.

2.2.1. Suche tynki.

Tynki i gladzie gipsowe gsobecnie materiatami najgxiej wykorzystywanymi do
wykonywania wyprawscian i sufitbw zaréwno w budownictwie jednorodzinmyjak

i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipgoch jest maliwe przy

temperaturze powye] +5°C. Taka temperatura wymagana jest czasie naktadania

i schnecia. W takich warunkach tynki gipsowe twardgi@o 2-3 tygodniach. W przypadku

gdy warunki pogodowe nie sprzyjdftadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistgcz

nagrzewnice, ktdre pozwadapam wykonywda prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnytrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkéw:

* jednowarstwowe, bardzo rowne, ostatecznie igkane na gtadko,

e uniwersalné¢ stosowania — tynki gipsowe mpy¢ stosowane wsgzlizie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

* duza przyczepn& — rowniez do trudnych do tynkowanigian i sufitow,

» tynk gipsowy jest okrdany terminem ,tynk cieplty”, poniewaw przeciwigstwie do
tynkdéw cementowo-wapiennych posiada bardzo niskidkzynnik przewodzenia ciepta
1=0,25-0,35 W/m-K

* wysoka ognioochronré tynkéw gipsowych — réwnowaa ogniochronngi wyprawy
betonowej, wynikajca z zawartéci dwoch casteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego p@ru, casteczki te uwalniaj sic z tynku w formie pary wodnej
i spowalniaj proces nagrzewania otynkowanego ped}o

» dobre podtae pod powitoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramme). ROwnie szybkie
wysychanie jest wang zalety tynku gipsowego. Petne wyschoie nasgpuje po 14 - 21
dniach i jest zatene od grubéci warstwy tynku, temperatury i wilgotia
w pomieszczeniu. Po wyschkniu tynk gipsowy jest odporny ri@ieranie. Bez problemu
maozna wbija& w niego gwadzie, nie odpryskuje,

» dobre oddziatywanie zdrowotne — tynk gipsowy niezdr skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspétczynnika pH idaam wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znacgnjego porowaté tynku gipsowego, w pomieszczeniach
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utrzymuje s¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkomeeh tynkiem
gipsowym wysipi nadmierna wilgé, wchiania §, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wytaie st zmniejszy — przekazuje g powrotem.

2.3. Warunki dostawy.

Poszczegolne rodzaje suchych mieszanek tynkargkialinny pochodzi od jednego
zrodta. Pochodzenie tynkéw i ich ja¥o okrelona w peinej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawowinien:

» dokon& uzgodni@ z producentem dotygzym gwarancji jakéci catej zamdwionej il€ci
suchych tynkow mineralnych charakterystyce i teébgioznej wykonanej

e dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmiczndéci dostaw wynikacych z harmonogramu
robot

» zagwarantowasobie dosip do wynikdw bada petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

« zapewnt sobie od producenta atest dlaz#@j jednorazowo wysytanej Hoi suchych
mineratdw zawieracych nasipujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- dat i numer kolejny badania,

- oznaczenie wedtug normy.

2.4. Transport i sktadowanie.

Zasady pakowania, etykietowania, przechowywanifransportu zostaty opisane
w normie PN-B-10109 Suche mieszanki ugle przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewepentylowane] podtodze, w Hoi
warstw nie wgkszej nz 10 sztuk. Pomieszczenie powinno¢lsuche, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportujedsmwolnymisrodkami transportu na paletach
lub w 2.4.

2.5. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomaterialdw uaytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowzany jest do oceny jakoi suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgddn@ wymogami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej na podstawie:

* rezultatéw badapetnych wykonywanych przez producenta,

* rezultatbw bada niepetnych wykonywanych przez producenta dlazdkef partii
dostarczanej na budew

atestu (zéwiadczenia o jakri),

* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy,

dodatkowych badawykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zghvéa przez
Nadzor.

Inwestorski vgtpliwosci co do jakdéci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
wiasciwosci materiatdw i wyrobow z kadej dostawy powinno léypodane w:
e za&wiadczeniach z kontroli,
* zapisach w dziennikach budowy,
* innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodndci.
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3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie maozliwosciag
korzystania z maszyn i sgtm gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Tynki gipsowe.
5.1.1. Wymagania dotycgce podiay pod tynki gipsowe.
Podiazem mae by powierzchnia bezgoednio przeznaczona do otynkowania lub

podk%ad na ktory naktadagsivyprawe. Tynki gipsowe mana wykonywa na podtagach:

z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznyigirefabrykowanych),
. z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,
. Z zaprawy cementowej marki M4-M7,
. Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
. Z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podiaza powinny by réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéen wod,
szorstkie, suche, nie pyle, wolne od wykwitow, bez rys ic¢knigc. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkiadowego nie powinn& byygtadzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki i wystajce nierébwnéci podiaza naley sk lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny
I ubytki podtaza naley naprawé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawiczy
na ktore wydane gs aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smiaralejami,
bitumami, farbami naley usur¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcggjmi
albo stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z paghtoalezy usury¢ warstwe pylaca
oraz odpylé powierzchnie. Wystage lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Padiaz ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wiy mocupce. Podkiady z tynkow zwyktych powinny
spetnid wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zaiej w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej — odmianykategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajgc stan podioa, wskazowki pochodze od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadagdzie wyprawa, konieczne me by
wstepne przygotowanie podta do tynkowania, poprzez jego zighie woda, zagruntowanie
badZz zastosowanigrodkéw zwekszapcych przyczepn& tynku do podiaa. Jakosrodki
zwickszapce przyczepn& tynku do podiaa stosowaness
— obrzutka wsipna,

— zaprawy i szlamy zwkszapce przyczepn,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdér ewentualnych dzialawstpnego przygotowania podta musi by zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej aranaganiami dokumentacji projektowej
I szczegotowej specyfikacji technicznej.

71



5.1.2. Wykonanie tynkéw gipsowych.

Rodzaj i typ tynku a tale wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej dkree g

w dokumentacji projektowej i szczegbétowej specydikdechnicznej. Tynki gipsowe mag

by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu Ilub trzywarstwoweje wzgbdu na technik

wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rami@ st nhastpujace typy tynkow
gipsowych:

. zacierane — wykonywane przez zatarcie paca luboizzwyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawigesich okggte ziarna, zagbien
w ksztalcie rowkow,

. natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkdziem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

. wyttaczane — wykonywane przez modelowanie fatej warstwy za pomaaolki.

Gruba¢ tynkow wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkow naky bezwzgédnie przestrzedgainstrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania pgalti masy tynkarskiej, a tak
warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej gquehcji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkéw naley przestrzeganastpujacych zasad ogdlnych:

. mieszank tynkarska dobietatak, by zapewi zgodnd¢ zatazonej w dokumentacji
projektowej i szczegbétowe] specyfikacji techniczngjrubgci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaldami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

. obowigzkowo stosowatechnilke wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia uyndgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producentaszanki tynkarskiej,

. profile tynkarskie dobiekaodpowiednio do ich przysztej funkcji (profile narokowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uldgieniem zgodn&ci materiatu
z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym zagem tynku,

. nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &skimi np. listwami
naraznikowymi,

. elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) agadawnomiernie na catym
obwodzie,

. w miejscach natanych na pkniecia zaktada siatle,

. nacecia tynku (,kontrolowane ¢knigcia”) wykonywa& przed przysipieniem do
ostatniego etapu wykezenia tynku np. zacierania, wygtadzania; #&aanach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

. ewentualne zbrojenie tynku siatka mglewykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikagchnicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

. swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny Bychronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadaleszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

. tynki wewretrzne, po ich natgeniu, powinny mié zapewniona dobra wentylacje.

5.1.3. Wymagania dotycgce tynkéw gipsowych.

. Przyczepné&é tynku do podtaa polegajca na mechanicznym pozeniu s¢ zaprawy
z podizem powinna zapewaéitakie przyleganie i zespolenie tynku z paghm, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wygtowaty odparzenia, ¢geherze itp. Oznaczenie
przyczepnéci tynku do podiga naley wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna
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przyczepné¢ poszczegoélnych warstw w tynkach wielowarstwowy@addna metoda
kwadracikowania powinna dawavynik pozytywny i nie powinna kiymniejsza Nk
przyczepné¢ catego tynku do podia.

. Odporng¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpminta uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkienndBaie’go

. Gruba¢ gotowych tynkow w zabenosci od rodzaju podiza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wihds1,5 cm — z tymze dla
tynkéw jednowarstwowych gruké ta powinna wynosi 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkgoswinny by gtadkie lub mié
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a 2akodznaczasi¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz praé@dw poditaza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworow soli
przenikajcych z podiga, a take zacieki majce posta trwatychsladow oraz wykwity
plesni itp. 3 niedopuszczalne. Nie dopuszczasystpowania gcherzy, rys i sgkan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytyplowtoka malarska z farb
wodnych lub wodorozciezalnych powinny pozwata na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

. Prawidtowdé wykonania powierzchni i kragdzi tynkdédw Powierzchnie tynkow
powinny by tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzipnpwe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krealgie przecinania ei powierzchni
otynkowanych powinny by prostoliniowe, a &y dwuwcienne utworzone przez te
powierzchnie powinny ky katami prostymi lub powinny Ry zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopusalce odchyiki — jak dla tynkéw
wewretrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100. Widoczne miejs@ nierowndci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyjgke z techniki wykonania,
s3 niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw leenentach prefabrykowanych
dopuszcza siwidoczne skosy wyrownagge uskoki w ptaszczpie licowej, wynikajce
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytekmmyowych lub z tolerancji
montazu.

. Wykonczenie nargy i obrzery tynkdw oraz tynkdéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Narza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z porgeniami inaczej
wykonczeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny &yabezpieczone
przed gknigciami i odpryskami przez odgie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien &y przecety i wykonczony stosownie do wymaga
dokumentaciji projektowej i szczego6towej specyfikésghnicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady Ogodlne.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrol&géci

powinna by:

» przeprowadzona w czas wszystkich faz robdét zgodnie wymaganiamietyini
w Polskich Normach,

» Kazda dostarczona partia materialdw powinng kgopatrzona véwiadectwo kontroli
producenta,

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdbw przeterminowangtd ktérych okres
gwarancyjny migt,

e Whyniki przeprowadzonych bafdaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaly spetnioneslidétorekolwiek z wymaga nie zostato
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spetnione, naley darg faz rob6t uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalg przeprowadz badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na bueopwaley kontrolow& jej
marke i konsystengl w sposob podany w oboszujacej] normie. Wyniki odbiorow
materiatdw kadorazowo naley wpisywa do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewtrznych,
gtadzi.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:

« Tynki i gtadzie oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupOw oblicza; si rozwiniciu powierzchni tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumipraekroju okggltym i owalnym
oblicza s¢ wg opisanego prostagta lub jego trzech bokéw w nagaszym przekroju
przez najwgkszy wysokac.

* Tynkii gtadzie stropow ptaskich obliczag s metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczyzn pozionmy. Powierzchnie stropow zebrowych
I kasetonowych oblicza giw rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawdzie.

» Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi pot s¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnieagnione lub obrobek kamiennych i innychzeé kazda
z nich jest wgksza nt 1 nt. Potgca s¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 n?, jezeli oicieza ich & nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
Z powierzchni tynkéw nie odlicza gipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych
mniejszych ni 1 nt i powierzchni otworéw do 3 fnjezeli oicieza ich @ tynkowane.
Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 32noblicza s¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugéci oscieza, mierzonej wéwietle ccieznicy, przez szerokd oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworow obliczawiswietle cgcieznicy lub wswietle
muru, jezeli otwory g bez dcieznicy. Otwory w obramowaniachggnionych oblicza si
wedtug zewntrznych wymiaréw obrysu obramowania.

« Siatkowanie na gotowej konstrukcji émej oblicza si w n.

* Boniescian prostoktnych o szerokii do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza s¢ w metrach ich diugai. Bonie prostoitne o szerok&i wickszej ni 2 cm
nalezy zalicza& do profildow cignionych. Zhcza, niezalenie od rodzaj zjczy, liczy s¢ w
sztukach.

* Tynki scianek na siatce obliczagsv metrach kwadratowych. Z&i grubac¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje jgsik jednostrony powierzchng
scianki. Przy wegkszej grubéci kazda strog scianki naley normowa jak scianke
tynkowanry jednostronnie.

e Sztablatury ptaszczyzn obliczagsiv metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatug w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie pgta s¢ powierzchni nie
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pokrytych sztablat%: mniejszych ni 0.5 nf, jak réwnie profilébw ciagnionych
powierzchni do 0.5 M

e Sztablatug stupoéw oblicza si w metrach kwadratowych uwzglnieniem powierzchni
bokow gtadkich lub profilowanych

e Sztablatug pasow cignionych, pilastrow, &iezy i belek w stropach kasetonowych
i zebrowych oblicza giw metrach kwadratowych z uwzghieniem szerokii paséw
I wysokasci belek.

» Sztablatug powierzchni m¢dzy belkami stropow obliczagskz uwzgbdnieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturaleey normowa& wg naktadéw dla pdl
w kasetonach o powierzchni do 5%.nPrzy szerszym rozstawieniu belek sztabtatur
nalezy oblicza wg naktadéw dla sufitow.

e Sztablatug paséw niecgignionych o szerokmi do 25 cm, usytuowanych pogdzy
dwoma profilami cignionymi, naley oblicz& tacznie z szerokiziag paséw cignionych.
Sztablatug pasoéw niecignionych o szerok@i od 50 cm natey normowa& wg naktadow
dla pasow nieggnionych, a pasy szersze B0 cm wg naktadow dlgcian.

e Sztablatury profildw eignionych, gzymséw, ramfwietinych zatok i paséw ggnionych
profilowanych oblicza i w metrach. Za szeroké obliczeniow przyjmowa nalezy
szerokd¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), za diugd¢ -
najdtuzsz krawedz po obcagnigciu.

e Sztablatury drobnych elementow (v tla, tablice, ekrany itp.) oblicza ¢siwg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

* Naraza i dobicia profiléw cignionych przyjmuje siw wysokdaci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktaddw robocizny wykonania 100ngfipw lub boni.

» Zlacza (przecicia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni obliczawisztukach.

* Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub matastryko oblicza si w metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanych powierzchni.

e Warunki specjalne. Przy tynkowan#gian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowaalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostkin@yu powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstaw do odbioru robét powinny stanotwaseépujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
»  Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,
*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznychesz@owych,
e Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
Zgodnad¢ wykonania z Dokumentagj Projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyccych zmian i odgpstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
- Aktualnag¢ Dokumentacji projektowej —czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupenienia,
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8.2. Odbiér podtaza.

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podige powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiamictymi
w punkcie 5. Jeeli odbior wod.

8.3. Odbidr tynkow.

» uksztaltowanie powierzchni, krgdzi przecgcia powierzchni oraz dty dwwcienne
powinny by zgodne z dokumentagcjechniczi

* dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ekedzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie ydej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.)

* niedopuszczalngastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powgehni tynkow roztworéw soli

przenikajcych z podiaa itp.

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezanipcherze wskutek

niedostatecznej przyczepiootynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sé za ustalom ilos¢ m* powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
*  przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i spta,
e ustawienie i rozbidrkrusztowa,
e umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
» osiatkowanie bruzd,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
* reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

*  PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykia.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykaskie do wypraw

* PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pedaine do ptytek mineralnych.

* PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie.

* PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zagzipefinicje i wymagania.

* PN-EN 1015:2000 Metody bafl@aapraw do murdow.

*  BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*  PN-B-04500: 1998 Zaprawy budowlane. Badania cech fizgazn
I wytrzymatasciowych.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

*  PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

*  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-79/B-06711 Piasek

* PN-88/B-32250 Woda

*  PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszzg twardnienie.
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* PN-81/B-30003 Cement murarski.
*  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
e PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.
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SST-07
ELEMENTY Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH

Kod CPV- 45421152 -4  Instalowanigcianek dziatowych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgzanych z montaem elementéw z ptyt kartonowo —
gipsowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonaniescianek dziatowych z ptyt HPL;
* Wykonanie obudowy od wewtrz konstrukcji dachu.

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Konstrukcja — uporzdkowany zespot pgézonych czsci, zaprojektowany w celu
zapewnienia ok&onego stopnia sztywisoi.
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin ptyt - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokatacy projektows,
1.4.3. Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysakgrzestrzeni lub
zapewniacy miejsca dla instalacji.
1.4.4. Plyta GKBI - ptyta impregnowana ziona z hydro fobizowanego rdzenia gipsowego
obtozonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do gacré o0 podwyszonym
poziomie wilgotnéci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzip) n
tazienki, kuchnie.
1.4.5. Plyta GKF - plyta ognioochronna ztona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna
szklanego, przeznaczona do pomieszazgodwyszonych wymaganiach ognioodpo$on
w ktorych wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Plyta HPL
Laminat HPL jest warstwowym tworzywem termoutwatdyen, wyprodukowanym
z kilku lub kilkunastu warstw papieru impregnowaoegwica fenolowy, sprasowanych
w warunkach wysokiego @iienia oraz temperatury oraz papieru dekoracyjnego
impregnowanegazywica melaminows, z maliwoscia pokrycia warstw chronigca przed
wptywem warunkow atmosferycznych.
Dane techniczne:

* Powierzchnia gtadka

* Grubas¢ 10 mm

* Wysokas¢ 2800 mm

e Dlugoéé 1860 mm

* Reakcja na ogie Bs2d0

+ Gestasc 1450 kg/m
e Chilonna¢ wody po 24 h <3,0%

» Wytrzymald¢ na rozcyganie > 80 MPa

* Modut spezystdsci przy rozcaganiu > 4500 MPa
* Wytrzymala¢ na zginanie > 100 MPa

* Modut spezystdsci przy zginaniu >10000 MPa

2.2. Plyty z welny mineralne;j.

Piyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonsgklanym stosowane jako
niepalne ocieplenigcian zewgtrznych.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm

*  Grubae 80 mm

*  Wspditczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

* Min tolerancja grubgci T4

* Obcigzenie charakterystyczneggarem wkasnym 0,28 kN/ffra 0,35 kN/m

* Poziom opornfci przeptywu powietrza AFr =5 kPa zgodnie z E3023
» Klasa reakcji na ogie A2 s1 dO EN 13501-1

e Stabilng¢ wymiarowa DS (TH) zgodnie z EN 1604

*  Wartas¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego MU1 zgodnie zmpEN 13162

* Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu WS zgodnie z ngieaN 1609
* Nasgkliwos¢ wod przy diugotrwatym zanurzeniu ~ WL(P) zgodnie z EAO&7

 Kod oznaczenia MW-EN13162-T2- DS(TH)-WS-
WL(P)-MU1-AFr5
* Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN —

13162:2012)

2.3. Plyta kartonowo - gipsowa.

Piyta gipsowa wykorzystywana do wykonariician dziatowych, przegréd mdzy
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elend@ntkonstrukcyjnych w budynkach
mieszkalnych i gayteczndci publicznej.

Dane techniczne:

e Grubai¢ 12,5 mm
* Wysokas¢ 500 mm
» Diugos¢ 600 mm
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* lzolacyjna¢ akustyczna 41 dB

* Temperatura pracy +5°C
* Reakcja na ogie Euroklasa A.1
* Montaz klej zwykly gipsowy

2.4. Transport i sktadowanie.

Transport odbywa siprzy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowktony
umazliwia przewéz jednorazowo ok. 200G iyt gr. 12,5 mm lub ok. 2400plyt gr. 9,5 m
Roztadunek ptyt powinien odbywasie przy pomocy wdzka widlowego o fgigu co
najmniej 2000 kg lubdvigu wyposaonego w zawiasie z widtami. Pyty sktada gi stosach
uktadanych poziomo na kilku dystansowych podkfatlka®aczki naley sktadowa
w pomieszczeniach zamkiych i suchych na réwnej i mocnej a zarazem pozjgusadzce.
Wysoka¢ sktadowania: do 5-ciu paczek jedna na drugim.

2.5. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomateriatdow aytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowzany jest do oceny jako piyt, ksztattownikbw i akcesoria
dostarczanych przez producenta i ich zgéddnw wymaganiami dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej na podstawie:

» atestu ( z&wiadczenia o jak&i)
* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wigiwosci materiatdw i wyrobow z kalej dostawy powinno liypodane w:
» zawiadczeniach z kontroli,
» zapisach w dziennikach budowy,
e innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna bywyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj
zgodndci.

3. SPRZET.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig

korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania

Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie

takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,

zarobwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez

wykonawe winien uzyska akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien

wykaza& sie posiadaniem:

* Narzdzi do remontéw i obrobkiecznej (szpachelki, packi),

* Narzdzi elektromechanicznych z oprzgdowaniem,

» $rodki transportu do przewozu materiatow,

* rusztowania,

» drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

80



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do pracy naly dostarcz¢ na miejsce robot podstawowe
materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips szpamhl. Przy skiadaniu ptyt w bezgednim
sgsiedztwie wznoszonycitianek naley tak ustawt stosy ptyt aby nie kolidowaty z tragch
budowania. Na miejscu mornta musi by dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronargzdzi oraz d&wietlenia miejsca pracy. Zespot moigatow musi dysponowa
dokumentagj techniczn. W przypadku, gdy we witrzu scianek planowany jest przebieg
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan,lery uzgodné termin rozpocgcia tych
robot z instalatorami.

5.2. Zasady ogO0lne dldcianek dziatowych.
Czynndaci technologiczne przy wykonansgianek dziatowych:

* Woytrasowanie miejsc postawienigcianek, otworéw drzwiowych, w scianach
tazienkowych,

e wytrasowanie potzenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ¢psivych oraz
instalacji wodnej,

* Przygotowanie przég instalacyjnych w profilach ,C” (stupkéw) w rownyaidstpach co
600 mm,

* Montaz oscieznic drzwi —dodatkowe wzmocnienie rusztu,

* Montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalelisek usipowych,

» Jednostronne pokrycidcianki ptytami kartonowo-gipsowymi - moritaprzewodow
instalacji wscianie,

*  Wypelnieniesciany ptytami welny mineralnej pokrycie z drugig¢jany sciany ptytami
kartonowo-gipsowymi,

e Spoinowanie i szpachlowanie powierzcheian.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnienia §akobot
budowlano - montaowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektpadzoru
I powinno zawier&

» zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw:

- jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okla sk na podstawie

- dokumentéw zakzonych do dostawy,

- ogledzin zewnrtrznych,

» sprawdzenia certyfikatow, deklaracfwiadectw zgodnsci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robdét:

- kontroli poszczegodlnych rodzajow rob6t w oparciwymagania okdone w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanomentazowych” i szczegdétowych

specyfikacji technicznych, kontroli wymiaréw i pepvnaci wykonania konstrukcjgcian,

zabudoéw oraz podwieszestropow kontroli poprawrigi i jakosci wykonania spoin na

tgczeniach ptyt zachowania pionéw w stosunku do padezy podtogi Wszystkich czynéa

kontroli jakasci materiatdw i robot dokonujeeskomisyijnie.

Wyniki czynndgci kontrolnych i sprawdzagych jak@¢ materiatdw i robot zapisuje ¢si

w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budow®o protokotéw zajcza s¢

odpowiednie dokumenty: gaiadczenia o jakii, raporty i wyniki bada, wyniki pomiarow,

certyfikaty, deklaracje zgodia, certyfikaty bezpieczestwa i inne. Dokumenty te
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przechowuje si do odbioru kéacowego, a nagpnie doicza s¢ je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masaodpowiadd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczrmjaz uzyskéa akceptagj Inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakdci robot polega na kontroli zgodim wykonania robot
z: Dokumentag Projektova Specyfikacy Techniczg Polskimi lub branowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i moatapodanymi przez producenta.

6.4. Odbidr techniczny kacowy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty odbiorow
czesciowych protokoty wszystkich odbiorow technicznyedgsciowych rozliczenie iléciowe
materiatdw certyfikaty i deklaracje zgoditd wydane przez dostawcéw materialdw projekt
powykonawczy Przy odbiorze koowym naley sprawdzi: zgodnd¢ wykonania
z Dokumentagj Projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daggymi
zmian i odsipstw od Dokumericji Projektowej protokoty z odbioréw exiowych
I realizacja postanowie dotyczcych wusungcia usterek aktualdé Dokumentacji
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany ipehienia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania powierzchniszianek
dzialowych wykonanych z pityt HPL. Jednagtkbmiarowg jest 1szt. (sztuka) elementow
mocupcych, akcesori oraz 1 m (metr biey) elementow ksztattownikow stalowych
konstrukcji. Wielkdci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
» odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» odbior ostateczny ( catlego zakresu prac),
» odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaraneyo).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@izeniu robét na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcyde zasady odbioru robét podano
w specyfikacji* Ogblne wymagania techniczne"

Podstaw odbioru wykonania scianek kartonowo-gipsowych, stan@winastpujace
dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,
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» zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakmi lub deklaracji zgodriwi,
» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji ,0g6lne Wymagania
Techniczne”. Platnig za wykonane prace aig¢ niniejsz specyfikacy nalezy przyjmowa
zgodnie z ocepjakaosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét na podstawie wynikow
pomiarow i badd Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

» BN-86/6743-02 Polska norma brarwa

* DIN- 18180 Norma niemiecka

* PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do ktorejcowane s piyty kartonowo-
gipsowe.

e PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie

e PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawpcienione do ptytek
mineralnych.

* PN-B-10122.1997 Roboty okladzinowe, suche tynkimagania i badania przy odbiorze

* PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeizhniczne
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SST-08
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV- 45440000 - 3  Roboty malarskie i szkiskie

Kod CPV- 45442000 - 7  Nakfadanie powierzchniri acych

Kod CPV- 45442100 -8  Roboty malarskie

Kod CPC- 45432000 -4  Kfadzenie i wyktadanieooltdg, scian i tapetowaniescian

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac malarskich, w ramaajgktu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
» Zabezpieczenie okien fglbchronn;
e Zabezpieczenie podtdg felbudowlan;
* Przygotowanie powierzchni do malowania,
e Gruntowanie podiy;
» Malowanie powierzchnician i sufitdbw farbami zmywalnymi;
» Mycie po robotach malarskich okien;
» Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace aapze, elementy instalaciji, itp.).
Szczegotowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtae - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsov@rtonowych) na ktorej
ma by wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzowarstwa
szpachléwki) pod powtakmalarslg.
1.4.3. Powioka malarska -stwardniata warstwa farby nafonej i rozprowadzonej na
podkiadzie lub bezpgoednio na podtau, decydujca o wyghdzie powierzchni pomalowane;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

84



2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogoélne.

e« oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodmd ze
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznag przez Komis
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanwzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wy majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonym przez Komisj Europejsk,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacéeas to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z Polslk
Normg lub aprobaf techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany

* termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

* dodatkowo oznakowanie powinno u#hiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny posiadladokumenty dopuszczgie do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany ,material” stanowi propozycjprojektanta lub zamawigiego. Z@dnie
z Ustaw ,Prawo Zamowié Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawotassva
kazdy inny ,rownowany” wyrob po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspekhadzoru

2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3g@eziami wody, tworzca jednolig mag bez
grudek i zanieczyszcae

2.3.3. Farba emulsyjna.
Wewretrzna farba emulsyjna przeznaczona jest do dekpragy malowaniacian
i sufitbw wewnytrz pomieszczge (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowgtypt
gipsowo-kartonowe).
Dane techniczne:

e llo$¢ warstw 2

* Kolory wg wzornika

»  Stopie potysku matowy

* Sposbb nakenia pdzel, watek lub natrysk
* Nanoszenie drugiej warstwy po 2 h

Wydajnac¢ przy jednej warstwie do 10 m2/l
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2.3.4. Rozciéczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
e wodk — do farb wapiennych,
» terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,
e inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélinyadzajow farb
powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z z&wiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem igostania.

2.3.6.Srodki gruntuj ace.

2.3.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

» powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zsesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

* na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjry rozciexczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejj@rzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyznymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmwperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.6.3. Mydio szare.
Mydto szare, stosowane do gruntowania pgatow celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* 33 whasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumeniwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalegawrobdow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Pragie materiatdbw i wyrobdw na budewpowinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instruk@roducenta oraz odpowiedrprobat, Techniczg.

3. SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

Sprztu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktére
nie wptyrng na jaké¢ wykonywanych roboét. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
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transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Roboty malarskie winny gy wykonywane zgodnie z dokumentacfechniczno
projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. yPmalowaniu wyrobami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki nalg zapewnt state przewietrzanie pomieszazeraz
przestrzega zakazu palenia papierosOwzywania otwartego ognia izywania uradzen
mogacych powodowa iskrzenie. Do rob6t zwrzanych z wykonaniem powiok malarskich
mozna przysipic po zakaczeniu robot ogolnobudowlanych i po zaékmeniu procesu
osiadaniacian budynku, szczegbélne murowanych. Robotymamaley wykonywa po:

» Zakaoiczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramigch,

e Osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarflwsarki i stolarki, ale przed
zalazeniem opasek,

e Zakoiczeniu robot instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturabpe itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montgm ceramicznych i metalowych gdzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatur§maetleniowej, kratek wentylacyjnych,

* Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywasic po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych sadeeniu innych elementéw
w $cianach.

Roboty mana prowadzi w temperaturze od +5 °C.W ciagu doby temperatura nie
powinna sp& ponkej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: faibam
wodorozciéczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami razib rozpuszczalnikow
lotnych powyeej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczneegwetrzne) winny
by¢ wykonane w jakéci doborowej. ze starannym wytkczeniem powitok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczce podtay pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwtaszcza z kurzu, brudu, woskaz tluszczu,

* Uszkodzenia tynkow natg naprawt odpowiedri zapravg lub mag szpachlow,

* Powierzchnie naley przetrzé papieremsciernym w celu usugcia grudek zaprawy,
zachlapa i innych drobnych defektéw,

* Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny loyadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa,

* Podlaza powinny by dostatecznie mocne, nie pge, nie kruszce s¢, bez widocznych
rys, sggkan i rozwarstwi@, czyste i suche,

« Podiaza stabe - pyce naley zagruntowa np UNIGRUNTEM,

« Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payioy¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podta naprawiane natg zagruntowa odpowiednio do
zastosowanej farby,

e Wilgotnoé¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloiwarfarbami.
emulsyjnymi powinna by nie wiksza ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wigksza nk 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:
* W temperaturze nie mézej ng +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie
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nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

W temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura
podtaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

 Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowada przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

*  Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiedng wentylacg.

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nalsy
prowadz¢ z daleka od otwartycirodet ognia, nakgzi oraz silnikbw powodagych
iskrzenie i mogcych by zrodtem paaru.

* Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
naleey zabezpieczy i ostonic przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskiezpale
prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb

5.4. Malowaniescian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinng btarannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszézehemicznych (wykwity sktadnikébw zaprawy, rdza) ora
osypujcych s¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkow powioy¢ usunete przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza simalowania tynkow przed uptywem 28 dni od chwilhigvykonania.
W pomieszczeniach malowanych farlemulsyjm naleey wykona& powtoke malarslg
sktadajca sie z jednej warstw farby pokonych na zagruntowane powierzchnie farb
rozcieaczory wodg w stosunku 1:3. Malowaniécian wykong& dwukrotnie po catkowitym
wyschngciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie orazosaenie pierwszej warstwy
farby wykond& pedzlem, natomiast warstndrugy nanigé przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykgeawyschngciu warstwy pierwsze;.
Powtoki malarskie powinny pokrywapodtaze rownomiernie, bez prawitéw, odpryskow,
spckan 1 pecherzy. Faktura powloki powinna byednorodna i gltadka bedadéw pdzla.
Barwa powtok powinna kyjednolita na catej powierzchni, bez smug, plamydatniapcych
sie poprawek oraz widocznych miejsgctenia. Nie dopuszczagsividocznych wgtbien lub
plam w miejscach wbicia gwdzi, natomiast dopuszczagshiejednolity odcié barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowwWykonane powtoki malarskie
powinny wytrzyma proke na przyczepni& oraz by odporne na wycieranie i wliwosc,
a takke na zmywanie wad Gotowe powtoki nie powinny wydzielgrzykrego zapachu i nie
powinny zawieré substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czynndci technologiczne:
* przygotowanie powierzchni pod malowanie,
e gruntowanie farp dyspersyjn,
* wykonanie prob koloréw,
* dwukrotne pomalowanigcian i sufitow,
e poprawki w czasie wykonywania robot malarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola jakosci powtok malarskich.
Kontrola medzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
« Jakdaci materiatdw malarskich (wg kryteriow podanych wezesniejszych akapitach),
*  Wilgotnasci i przygotowania podia,
»  Stopnia skarbonizowania tynkow,
« Jakaci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz tesrgiury ich wykonania
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I schnkcia,

Wyniki bada jakosci materiatéw i podtay winny potwierdzé protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuje v nas¢pujacych terminach
* Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeej niz po 7 dniach.

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny Bybez uszkodze jednolitej barwy, bez smug,
plam, spkan, tuszczenia. Winny posiadl@adag odpornd¢ na zmywanie ,M”. Bezladow
pedzla - watka.

Powtoki silikonowe powinny by odporne na zmywanie wegd tarcie na sucho
I szorowanie, bez uszkodzeplam, smug, prasvitdw, sladow gdzla - watka, sgkan,
luszczé i odstawania od podia, smug, zaciekéw, uszkodzemarszcze, pccherzy, plam
I zmian odcienia, miejednolity potysk.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozagzalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
bada i kontroli nalery przyjmowa zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwartnzakres badei kontroli nalery
przyjmowa& zgodnie z PN-69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winignejmowa:
e Sprawdzenie podi@a,
e Sprawdzenie podkiadow,
e Sprawdzenie powtok.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskigatian
i sufitbw. Wielkasci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazaradi sprawdzonych
W naturze.Szczegétowe zasady obmiaru podanekatalogach okrdajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot @bjch niniejsa specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét obejmuje:
*  Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
e Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac),
e Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaranegn).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu rob6t na podstawie
wynikébw pomiaréw i bada jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przemd2ér Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano wewjecji ,0gdélne Wymagania
Techniczne” Podstagwdbioru robot zwgzanym z wykonaniengs
* Dokumentacja techniczna,

* Dziennik budowy,

o Zaswiadczenia o jakixi materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budow postaci
atestu, certyfikatu jakmi lub deklaracji zgodriwi,

»  Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

*  Protokoty odbioru poszczegélnych etapéw lub eledenbbdt,

*  Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,sjebyty zalecane przez Nadzér
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Inwestycyjny,
Ekspertyzy techniczne,§e byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platng¢ za wykonane prace alb¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa& zgodnie

Z ocen jakacsci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow i badAd Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegéiresu prac
podanego w punkcie 1.4.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowanigmiudynkow

BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malawaewretrznych

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania

PN - C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowam@pk.

PN - C81505 Oznaczenie pozosfaiona sicie w wyrobach lakierowych i farbach
graficznych

PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechearie i transport.

PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakigch i farb graficznych
kubkami wyptywowymi. Lepké& umowna

PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do bada

PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdétn&rycia

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe nakiy

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. \¥phe proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmyoni i wodorozciéaczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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SST-09
PODLOGI | POSADZKI

Kod CPV- 45430000 - 0  Pokrywanie podtogscian
Kod CPV- 45432100 -5  Kiladzenie i wykfadanieqaltdg

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zygzianych z wykonaniem posadzek i podtdg w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
 Wykonanie posadzek w postaci linoleum;
Wykonanie deskowania petnego grétid3,0 cm pod posadzki;

SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podtge — element konstrukcji budowli, budynku, na powienzicktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka -wykfadzina stanowica wierzchry warstwe podiogi kdaca jej
zewregtrznym wykaczaniem,
1.4.3. Podktad betonowy— wykonany z betonu , o okfene] grubdci, wytrzymatdci
I suchdci, na ktorym wykonuje siposadzk zywiczng
1.4.4. Wyktadzina —suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku.
1.4.5. Okftadzina —pionowe lub prawie pionowe, niesre pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogolne.

Wykonawca robo6t zobowzany jest przedstawilnspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje ozrédle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzenr przewidywanych do
realizacji rob6t — wigciwe oznaczonych, posiadaych deklarag zgodndci lub certyfikaty
zgodndci z PN lub aprobattechniczg w przypadku braku Polskich Norm przengszch
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europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materiaty do wykonania posadzek.

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosaivanazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelnia wymagania obowgzujacej

a w szczegolniei:

normy przedmiotowe,

* nie zawiera domieszek organicznych,
 mie frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni€tg5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz S$.04.02.00).

2.3. Wyktadzina.

Wyktadzina P obiektowa heterogeniczna w panelazhbezpieczeniem PUR. Panele

winylowe do obiektow #yteczndgci

odwzorowugce drewno.

Dane techniczne:

» Konstrukcja heterogeniczna

*  Wymiar ptytki vinylowej

* Gruba¢ catkowita ptytki vinylowej

e Gruba¢ warstwy uytkowej

» Kolor

» Zabezpieczenie warstwy

* Krawedzie

» Klasyfikacja uytkowa

» Klasg ogniotrwataci

* Wiasciwosciami antypélizgowymi

e Odporng¢ barwy na dziataniéwiatta
e Grupascieralngci

» Stabilndg¢ wymiarowa

* Wgnieceniem resztkowym

» Oddziatywaniem krzeset na rolkach

3. SPRZT.

publiczne]j pokryte fabrycznie poliuretanem

PVC
914,4x457,2 mm
2,50 mm
0,55 mm
szary

K GUARD+ (PU)
prostopadte niefazowane
42/33
EN 13501-1 Bfl-S1
DIN 51130 R10
ISO 105-B02 7
EN 660-2 Grupa T
EN 434 0.25%

EN 4330.1mm

EN 425 — odporna

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektow8FT. W przypadku braku
ustalés w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydafgosprztu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidespektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgwSprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotova do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisani dotygzymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprat, ktdry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy).
* $rodek transportowy,
* betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostatly spret i sprzet zamienny.

Dopuszcza si stosowanie kalego innego spetu niz wymieniony w SST, ktéry
bedzie spetnial wymagania Przedmiaru robdt. 8przamienny powinien unitiwiac
wykonanie robét w sposéb zapewn®@j bezpieczistwo ludzi isrodowiska. Nie dopuszcza
sic do wykorzystania spetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéoghmy
spowodowa powstanie dodatkowych wegliwosci dla ludzi isrodowiska. Jeeli technologia
wykonania robét przewidujezycie konkretnego speiu nalery bezwarunkowo stosowasic
do zalecé Projektantow i stosowaylko zalecany przez nich sgtz

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wpltyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okéonymi w SST i wskazowkami Inspektora nadzoru, wmieie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnia
wymagania dotycre przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgdadnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z Przedmiarem
robot i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektadzoru.

5.2. Wykonanie masy niweluycej.

Podczas mieszania i wylewania mas niwgygh naley bardzo dokiladnie
przestrzega zalecé producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskad@owiednich
parametrow masy a co za tym idzie padt@ wysokiej jakéci. Bardzo istota czynndacia
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiedniacidowody. Naley scisle przestrzega
podanej przez producentasito wody. Naley pamktat, ze jest ona ustalona w wyniku wielu
bada laboratoryjnych. Masy niwelage g produktami bardzo wediwymi na zmiany ilgci
wody zarobowej. Zbyt mata 6 wody prowadzi do utraty podawanych parametrow
rozlewndci i ostabienie wjzania natomiast zbyt da ilos¢ wody zweksza nawitenie
podkitadu, prowadzi do oddzielenia svody i rozwarstwienia masy. Me objawt sie to
pojawieniem si na powierzchni masy ,mleczka cementowego” i tusnta s¢ powierzchni.
Dla wiasciwego przygotowania mieszanki najedo czystego pojemnika wdadoktadnie
odmierzon, podan przez producenta 6 zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy sach
zaprawg. Nastpnie mas mieszamy w pojemniku. Do mieszanigzywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet kowych z drutu. Nie nahy stosowé
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnyalty,g powoduj one napowietrzanie
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masy. Zapraw nalezy mieszé az do uzyskania jednorodnej masy. Nastie wymieszam
mag odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem gpstego odpowietrzenia. Ponownie
krétko mieszamy i wylewamy przygotowamasg na podtae. Wylary mag rozprowadzamy
przy wyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grétiowvarstwy. Bardzo pomocne s
repery wysokéciowe stuzace do niwelacji podia. Po wylaniu masy catpowierzchng
nalezy odpowietrzy tzn. usugé z niej resztki pcherzykow powietrza. Czynié ta zwary
tepowaniem wykonujemy prowagtz watek z kolcami po podko. Chodzenie po wylanej
masie maliwe jest przy ayciu specjalnych butow z kolcami. Nalepametac, ze wiasciwa
kontrola podtaa, wykonanie pomiaréw, a naphie dobdér odpowiednich produktéw raaj
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podia.

Po wykonaniu niwelacji ostathiczynndgcig przed rozpocgiem gruntowania jest
doktadne oczyszczenie podé Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki aapr
tynkarskiej itp. ostabiajprzyczepné poditaza oraz maj bezpdredni wptyw na wysipienie
wad powierzchni masy niwehgej. Podiae naley rowniez oczyci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejow itp. Mgna to uzysk& przez mechaniczne usgoie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogagspagyczepné i bezwzgédnie musz
zostad dokiladnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocnho eayseczonych fragmentow
podiaza naley cabh jego powierzchri przeszlifowg. Pozwoli to usuge drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo ga@ne. Prace rozpoczynamy od&canego
przeszlifowania podia przy scianie oraz w miejscach trudno dgstych. Szlifowanie
duwzych powierzchni wykonujemy za pompmaszyny szlifierskiej. Na zakozenie nalgy
bardzo dokiadnie odkurzypowstaty pyt, ktory mge w znacznym stopniu zmniejszy
przyczepné¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowoddwaanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszgj jej gtadkac i estetyk.

5.2.2. Gruntowanie podiaa.

Dla wiasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne namesiepreparatu
gruntupcego na podize. Przed #iyciem naley doktadnie wymieszazawarté¢ opakowania,
a nasgpnie przeld preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przycu watka
rownomiernie nanig€ preparat na podie. Nie naley wylewa: srodka gruntujcego
bezpdrednio na podie wprost z opakowania, gdymoze to spowodowa miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamyt gianky warstwg nie pozostawiag
katuz. Zagruntowas powierzchng nalezy pozostawé do przeschgcia, & powstanie nie
klejaca s¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane pazeliest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istniejeztgrupa specjalistycznych epoksydowycbdkow gruntujcych
zapewniajcych izolacg przeciwwilgociows i pozwalagcych na utgenie wyktadzin
w warunkach kiedy wilgotnié jest wyzsza nk 3% CM, ale nie przekracza 5% CBrodki
gruntupce mog tez umazliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na pedéh stabo lub
zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczrgesowe, kamie naturalny, lastriko
I inne oraz na podiach zanieczyszczonych resztkami starych klejowektde musz byc
usunete. Gruntowanie jest czyngma bardzo istots i majgca bezpdredni wptyw na jakéc
podiaza, a o za tym idzie ostateczny wydl i trwatas¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskam@sizego wjzania lub wecz w ogdle
umazliwia prawidiowe przygotowanie podia. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania i prac przygotowawczych prowadzlo czstych uszkodze podktadu
niejednokrotnie ujawniagych s¢ dopiero po instalacji wykfadziny. Z tychztgopowoddéw
naleey przywigzywat dwza wag do wiaciwego gruntowania podid zawsze stosag
odpowiedniesrodki gruntugce renomowanych producentow.
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5.3. Wykonanie warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowsrki 8 MPa,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiomlekiem wapienno-cementowym, zémiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz omgkiem i wypetnieniem mas
asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Ramblkcementowy powinien
by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan wytrzymala¢ i grubagsé
podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wiytratas¢ podktadu cementowego badana
wg PN-85/B-04500 nie powinna &ymniejsza ni: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie —
3 MPa. Podiee, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszar@raz nasycone wad Podktad cementowy powinien by
oddzielony od pionowych statych elementow budyni&ekiem papy. W podkiadzie powinny
by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura pawaeprzy wykonywaniu podktadéw
cementowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna dyizsza ni 5°C. Zapraw
cementow nalezy przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna ml@nsystengj gesta
— 5-7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego. ll& spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ikei niezkednej, iloi¢ cementu nie powinna Bywieksza ni 400 kg/ni.
Zapraw cementow naley uklada niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podkiadu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciendkld powinien
mie¢ powierzchng rowrg, stanowica ptaszczyzg lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumvettaty przyktadag w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm Odchylenie
powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lulictpsitej) nie powinny przekracza
2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. W giju pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycielia
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewgerzchni wod.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przyspieniem do robot zwrzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podleg& materiaty, ktére &da wykorzystane do wykonania robét oraz pado
Wszystkie materialy — panele i, kompozycje kbej, jak rOwnie materialty pomocnicze
musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiada
parametrom oki&onym w dokumentacji projektowej. Kda partia materiatbw dostarczona
na budow musi posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci stwierdzajca zgodné
wiasndaci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiaduipoar
by¢ wykonane bezpmednio przed przygpieniem do wykonywania robot wykiadzinowych
I oktadzinowych. Zakres czyniéa kontrolnych powinien obejmowa
e sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej
szorstkdci, wyskepowania ubytkow i porowafci, czystdci i zawilgocenia,

» sprawdzenie rowrkgi podkiadu, ktore przeprowadzag sprzyktadajc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metratate,

» sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rowngei i spadkow nalgy wykona z doktadnéciag do 1 mm,

e sprawdzenie prawidtowdoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
I przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szerokii i prostoliniowdaci,

e sprawdzenie wytrzymaidcoi podktadu metodami nieniszgz/mi.
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6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robét polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania panel
I oktadzin z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowa¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtow®d dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaj
i grubasci kompozyciji klejcej oraz innych robo6t ,,zanikaggych”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyani& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki oraz
m (metr bieacy) llos¢ robot oblicza s wedlug pomiaréw z natury, z uwzdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuj&siedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robat:
» odbiér kacowy,
» odbidr gwarancyjny.

8.2. Odbidr koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru k@acowego robot.

Odbioér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaa roboét
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvpowiadomieniem na fmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbior flamwy robo6t nagpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, lige od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokermazenia
robét. Odbioru kacowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamajge@igo
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej i SST. W toku odbioru koowego robot komisja zapozna i realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupeha@jch i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, rohétupetniagcych Ilub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komigie jakad¢ wykonywanych robét
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona po#h, oceniagc pomniejszomn wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru kacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioraickarego robot jest protokot
odbioru kacowy robdt spormzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawearyznaczy
ponowny termin odbioru kaowego robot. Wszystkie zadzane przez komigjroboty
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poprawkowe lub uzupetnigge lpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegso.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanychorawigzanych z usulciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér kcowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji ,O0gbélne Wymagania
Techniczne”. Platnig za wykonane prace ai¢ niniejsz specyfikacy nalezy przyjmowa
zgodnie z ocepjakaosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét na podstawie wynikow
pomiarow i badd Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegéresu prac
podanego w punkcie 1.3

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-90/D-94019 Ptyty posadzki mozaikowej oraz klejomleski, ptytki i piyty
posadzkowe z drewna

e PN-B-02854/1996 Ochrona  przeciwaoowa budynku. Metoda  badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogtwy

*  PN-75/B-04270 Wyktadziny .podtogowe z polichlorkinylu, badanie

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

« PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRadziat, nazwy i okidenia.

*  PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.

e PN-EN 13647 : 2004 Podiogi drewniane i posadzkizdestkowe oraz boazerie
I oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystykingetrycznej.

* PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
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SST-010
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV- 45420000 - 7 Roboty w zakresie zaklania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Kod CPV- 45421000 - 4 Roboty w zakresie stoka budowlanej

Kod CPV- 45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okn

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zgzianych z montaéem stolarki drzwiowej w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz drzwi wewretrznych ptycinowych;
» Szpachlowanie i tynkowanigaeznic.

SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno —ruchoma lub stata ezt sciany zewrtrznej zapewniaca odpowiednj
izolacyjna¢ i przepuszczalng swiatta. Okno sktada siz ascieznicy i z jednego lub wicej
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklongieznicy
1.4.2. N&wietle — ruchoma lub stata ez sciany przepuszczaga swiatto pomedzy
pomieszczeniami. Navietle sktada s z cieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej écieznicy
1.4.3. Stolarka - oznacza stolatk budowlam czyli zmontowane zespoly elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczoneaomudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz winz budynkow.
1.4.4. Okucia -oznacza okucia budowlane czyli system elementdnontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czy§ai@awigzanych z jej aytkowaniem.
1.4.5. Gcieznica - jest to rama ddaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jegéciezy na krawdzi otworu lub wewstrz
osciezy.
1.4.6. Gcieze - oznacza powierzchgimuru otaczajcag od wewntrz otwor budowlany, ktéry
jest przeznaczony do zabudowania stajark
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka drzwiowa.

2.1.1. Drzwi wewrgtrzne drewniane.

2.1.1.1. Wymagania ogolne dla drzwi drewnianych ptpwych.

Drzwi drewniane ptytowe, rama konstrukcyjna skraydtdrewna petnego twardego,
Malowanie w kolorze uzgodnionym przez Inwestoraakctie realizacji. @ieznice ptytowe
dostosowane do grubd murdéw, w ktorych g osadzone, z systemewegulacy szerokdci
I grubasci, typu obejmujcego. Wygid drzwi dostosowany do istniglych. Materiat skrzydet
zgodny z materialem $oieznic. Czsci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia
konstrukcji musz by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie elementy wypose by musz
w ostony spoiny, w tym ewentualne docinanie wappéniach narmikowych, wycecia
i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie koniecai, odbojnice amortyzgge z neoprenu,
kotwy do kotwienia lub przykicania. Szczegdtowe wymagania oéime parametrow
wyposaenia, izolacyjnéci akustycznej oraz parametréow przeciw@mwych zgodne
z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protoka$wpadczajce klag materiatow lub
technologii przewidzianych do zastosowania mud®c¢ zaakceptowane przez nadzor
inwestycyjny.

Wymiar drzwi:

* Drzwi wewretrzne ptycinowe jednoskrzydtowe 90x200 cm

Rama:

» Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego

Oscieznica:

» Drewno klejone

Rdze skrzydia:

» Drewniany lub z ptyt widrowych obfmny ptytami MDF

Profil:

* Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz gora skrzydta okieg tama obrzezows
w kolorze skrzydta

Skrzydto:

» Pokryte okleig w kolorze jasnegoethu

Izolacyjna¢ akustyczna wikiwa:

« >35dB

Zawiasy:

» Ze stali nierdzewnej z regulac3D

Klasa wytrzymatéci mechanicznej:

* Klasa 4

Trwatos¢ mechaniczna drzwi:

* Klasa 6

Okucia:

* Kolor stalowy

Klamki:

» Stal nierdzewna

Zamek:

e Zamek na klucz zwykty

Dodatki:
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» Drzwi do pomieszczesanitarnych z otworami wentylacyjnymi — tulejami

2.1.1.2. Wymagania ogolne dla drzwi ptytowych.

Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjnazgéita z drewna petnego
twardego, pokrycie z ptyty z oklginnaturalm lub laminowan. Oscieznice drewniane
dostosowane do gruba murow, w ktdrych $ osadzone, z systemgwegulacy szerokdci
I grubasci, typu obejmujcego, z pojedynezprzylga. Materiat skrzydet zgodny z materiatem
oscieznic. Czsci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia karnsji musz by
ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia bratejj powtoki musz by¢ uzupetnione na
budowie. Wszystkie elementy wypasae by musz w ostony spoiny, w tym ewentualne
docinanie w pajczeniach narmikowych, wyckcia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie
konieczndci), odbojnice amortyzgge z neoprenu, kotwy do kotwienia lub prazydania.
Szczegotowe wymagania odimie parametrow wyposania, izolacyjnéci akustycznej oraz
parametrow przeciwpg@rowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawidnia
Protokoty pdwiadczajce klag materiatow lub technologii przewidzianych do zasteania
musz by¢ zaakceptowane przez nadzor inwestycyjny.

2.1.1.3. Okucia.

Zamki do drzwi naley wyposay¢ we wkiadki bezpieczne otwierane kluczem
w systemie Master Key zgodnie z wykazem organizgeyj zamkow i kluczy w obiekcie,
ktory zostanie okrdony przez Inwestora. Wykaz ten obejmdwaedzie wszystkie drzwi
w obiekcie wg stopnia waosci. Wykonawca robot bray Slusarskiej odpowiada za
koordynowanie zakupu zamkow. Na czas trwania robétery zastosowa zamki
tymczasowe. Po ukazeniu rob6t Wykonawca dostarczy docelowe wkiadkinkowe do
wykonanych przez siebie drzwi. K@y zamek naley dostarczy z co najmniej 3 kluczami.
Wszystkie klucze, w ilgci 3 na kady zamek, naley dostarczy z przywieszi w tworzywie
sztucznym z numerem lub nagwomieszczenia. Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zab&ci od
wymiarow drzwi. Zaproponowane modele powinny ufivaacé tatwg wymiare jednych
elementdbw na drugie, powinny dytrwate i solidne, zabezpieczone przed oksydacj
I wyposaone we wiaciwe elementy mocyge (do przyspawania, przykania itd.)

2.1.1.4. Barwa.

Skrzydta i dcieznice drzwi
Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakeadizacji . Wykonawca wykona w tym
celu prébne pokrycie wskazanych drzwi Okucia i Klamze stali nierdzewnej — do
uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2.1.4.5. Warunki dostawy.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samygarametrach estetycznych
kolor, wykoczenie powinny pochodziod jednego dostawcy i z zapewnieniem petnej
zgodndci faktury wykaiczenia na poszczegolnych elementach.

2.1.1.6. Transport i sktadowanie.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wgiwnbudynku, o wikszej nasikliwosci,
nalezy chront folig przed zawilgoceniem. Sktadowanie elementow draewtianych mée
sie odbywa jedynie wewntrz obiektu.
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2.2. Materiaty dodatkowe.
2.2.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piarkizolacyjrs wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymaganaytzice kitow.
Dane techniczne:

e Materiak: jednosktadnikowy, nisko modutowy, ale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e  Skiad: poliuretan

+  Gestasé: ok. 1,16-1,17 g/cin

*  System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilgmwartej w powietrzu

e Min temperatura naktadania  +5 °C
* Max temperatura naktadania  +40 °C

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwosciag
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwg to jest spetniacag wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robét. Wykonawca jest zobogziany do udywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jakztgrzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku matéwatsprzitu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyské akceptagi Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawera& wszystkie
elementy przewidziane nogriub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowain
wyrobu przechowywai transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaradezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoai mir¢ mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieqaaeed uszkodzeniami, przesegiem
lub utrat statecznéci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady Ogodlne.

Wszystkie elementy powinny byamontowane z zachowaniem systemowych luzéw
i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobddly prawidtowego funkcjonowania,
z zabezpieczeniem przedsppgiem pod wtasnym eizarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak i uszczelnienia e#ci otwieranych, powinny hy tatwo dos¢pne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwaciji lub wymiany. Wszystkigapzenia z budovyl musz spetnia
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to ikoand¢ uwzgkdniania zagadnie
ochrony cieplnej, przecivvickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowrzany jest w razie konieczém do wykonania czasowych
zabezpiecze (np. elementow usytuowanych w strefach eksponoalamktorych osadzenie
nie mae by wykonane w kacowej fazie, jak rownie elementow delikatnych
Z uwagi na zastosowane materiaty lub obrohkykonczeniows), jak rownie: przywrdcenia
do pierwotnego stanu elementow budowlanych lub dahsci, w wyniku powstatych
uszkodzé. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia Wezys elementow
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wchodzcych w sktad jego prac, jak rowaielokona usugtia gruzu powstalego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczeniasowe. Wszystkie elementy zamyjcag
oscieznic powinny by montowane po ostatecznym wylkozeniu powierzchni przyleggjych
scian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

e Przed osadzeniem stolarki najesprawdzt doktadndé wykonania écieza i1 stan
powierzchni, do ktorych ma przylegascieznica,

* W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, naleéy oczyscic i naprawe,

* Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym dadeznica powinien wynosi:
- na szerokgci otworu 2-6 mm,
- na wysokéci otworu 5-9 mm

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00. €ieznicc mocowa& za pomog kotew lub hakdéw osadzonych
w osciezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny &ywbudowane zgodnie
z dokumentagj projektows. Przed trwatym zamocowaniem nalesprawdzé ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram begcm@znicowych sprawdZi ustawienie
zawiaséw kotwionych w @iezu. Po zmontowaniu bramy dokiladnie zampkn sprawdzé
luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elemeansfolarskich.

Miejsca luzéw Wart& luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.5. Zakres robot zasadniczych.

* W sprawdzone i przygotowaneéaieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male

wstawi stolarke na podkitadkach lub listwach,

* Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdz¢ sprawné¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu,

* Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelni pod wzgédem termicznym,

* Podczas monfa okien w budynku naly stosowd nastpujace elementy kotvice:

- na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosoe@ najmniej po dwa elementy

mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara.

- maksymalna odleg#é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy moage stosowaneagsprzy punktach zamykagych, aby za pobiec

powstaniu odksztaléepodczas zamykania.

- na szerokgri elementu - jeden element kogey /1mb.

« W oknach rozwieranych o szercgko wickszej ni 700 mm stosowaneg sklocki
podpieragce utatwiagce prawidtowe ustawienie skrzydia wedém dcieznicy przy
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zamykaniu. Jeeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje siwa komplety
klockéw. Klocki podpierajce stosuje sizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego
WYSOKGC.

* Wykonawca dokongpy wymiany stolarki powinien dysponowavszelkim potrzebnym
sprztem, kadg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbdnymi do prawidtowego
montau stolarki.

5.6. Montaz slusarki fasadowe.

Montaz konstrukcji fasadowych nalg prowadzé zgodnie ze sztuk budowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdétwytycznymi dostawcy rozwzan
systemowychSciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukajilynku za pomagc
systemowych uchwytdw mocgych. Uchwyty mocowane gsdo stropéw, wiacow,
cokotéw, belek podwalinowych, itp. za pomocstalowych kotew rozporowych Iub
wklejanych. W uchwytach osadzang lssztattowniki stupéw za pomegcsworzni isrub ze
stali nierdzewnej. Kotwy naky dobra& wedtug wymaga konstrukcyjnych oraz oblicie
statycznych. Spos6b mocowania musi zapéwaldy cata elewacja stupowo-ryglowa mogta
bez szkdd i bez strat w szczedooprzepé wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztaice
konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-rygé) w wyniku obcazen termicznych.
Konstrukcg fasady nalgy wykona& w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostaw
I montazem. Kompletyg konstrukcg nalezy wyposay¢ we wszelkie wypetnienia, mocowania,
wzmocnienia, obrébki oraz uszczelnienia. Obrobkkeng z blachy aluminiowej gruldci
1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inne wypsi@ czsci przezroczystej
montowane $ od zewntrz. Opiera si je na elementach podszybowych usytuowanych na
ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego (Eegzkach). Mocowanie wypetnienia
dokonuje s; za pomog profili dociskowych, mocowanych do profili srmych wkigtem ze
stali nierdzewnej 35,5 mm w rozstawie co 300mm.nte&let dystansowy zapobiegeay
nadmiernemu dogénieciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzyv&ztucznego.
Rozmiar wketa i elementu dystansowego dobiera 22 wzgédu na grub& wypetnienia.
Szczelina mydzy sciam budynku a konstrukgjaluminiowg powinna by wypetniona izolag
termiczry. Konstrukcjasciany ostonowej musi posiaélefektywny system odprowadzenia
wody z przestrzeni wokot krawzi szyb. Shag do tego kanaty wodne w stupach
i poprzeczkach. Otwarte u dotu i gory kanaty wodhega rowniez wentylacji wewmtrznych
komor sciany ostonowej. Na styku fasad aluminiowych z komsjag budynku wykoné od
strony wewgtrznej fartuch paroizolacyjny z foli EPDM grufim 0,7mm. Od strony
zewretrznej naley stosowa ciagte izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Monta
obrébek blacharskich i folii izolacyjnej powinienagewné odprowadzenie skroplin
z kanatow wodnych stupa, minimalizgjpowstawanie mostkow termicznych.

5.7. Montaz slusarki okienno — drzwiowej.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzzgodnie ze sztukbudowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdéwytycznymi dostawcy rozwzan
systemowych, zwracg szczegolguwag: na:

e monta oscieznicy naley wykonywa po pracach wykiczeniowych podtog dcian,
e przed zamontowaniem drzwi najeprawidtowo przygotowaotwor do ich wprawienia,
powierzchnie éciezy nalezry wyrbwna oraz starannie ocggi¢ z wszelkich drobin,
 w przypadku montas cscieznic w scianach z cegty silikatowej naig zabezpieczy
fragmentyscian przed zabrudzeniem i uszkodzeniemgfoialarslg,

* oscieznicg drzwiowg nalezy ustawt tak, by skrzydio otwierato sina wi&ciwa strore;
przed wstawieniemsgiezy trzeba oklei jej brzeg samoprzyleprtasma papierowy, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki mamigej wywanej podczas uszczelniania,
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e« slupy aciezy nalezy rozeprzé u podstawy tak, by podczas prac maataych
zachowaty pozyej rownolegh,

e za pomog poziomicy naley sprawdzt, czy belka écieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie &y wewretrzne gcieznicy musa mie¢ po 90 stopni,

e oécieznicg nalezy ustabilizowa klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nagpnie naley ponownie sprawdgj przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

e odcieznicg mocuje s¢ do muru kotwami; na Kalym ksztattowniku musg by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od ko i jeden w takiej samej
odlegtgici od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotewpeziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gbokas¢ wierconego otworu powinna bywieksza o 1,0-1,5cm
od dtugaci kotka rozporowego,

* wkretéw nie naley dokrcat zbyt mocno, aby nie dopci¢ do ewentualnego wyggia
oscieznicy,

* oscieznicg uszczelnt pianky montaows; przed wykonaniem tej czynfgm mazna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchng oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odgi ostrym

5.8. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niiaiszkodzé. Barwa powioki powinna ky
jednolita, bez widocznych poprawelkadoéw gdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawieésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Dla dokonania oceny jako wyrobow stolarki budowlanej nalg sprawdzé:
* zgodnd¢ wymiaréw i usytuowania w obiekcie odpowiednichdypdrzwi,
» jakos¢ materiatdéw, z ktorych drzwigsvykonane,
» prawidtowa¢ wykonania z uwzglnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
* sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijjpRowania okag,
* kompletnd¢ wyposaenia,
 w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosgwincertyfikatami i wynikami
bada odpowiednich parametrow technicznych.

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementéoVasskich wynosz

e 1 mm medzy skrzydtami,
e 1 mm medzy skrzydiem agieznica.

Nie dopuszcza siwystpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elemehtac
drzwi i ich wyposaenia. Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonaegtaw elementow
drzwiowych jak réwnie poszczegoélne jego elementy. Kontroli podlega ocegadndci
wykonanych elementow z dokumentagrojektowg jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak rownieceny technicznej prawidtowa wykonania.
Szczegolnej kontroli podlega jadt powtok malarskich, ich jednorodfio oraz starannd
wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obeje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania cgci ruchomych, sprawdzenie i regulaciuzéw na stykach skrzydet
otwieranych i écieznic oraz cgsci poszczegolnych uktadow otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek gizy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckele
widocznych jak réwniz ogolny wyghd wykonczenia elementu.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf, 1 szt., 1 kpl.(metr kwadratowy, sztuka, komplet)
montau stolarki okiennej i drzwiowej. Wielkoi obmiarowe okrda si na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczegodtowe zasady obmiaru podamgekatalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla roboktyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robat.
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujgcym
odbiorom:
» odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu,
» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych roboét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggr
zakryciu. Odbidr rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowaé danej czsci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydiodnoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioredrie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (kécowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie zyetistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakbwykonanych rob6t. Catkowite zakczenie rob6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvgorotokotem
zgloszenia zak@zenia robot. Odbior stateczny robot nagii w terminie ustalonym
w umowie, licazc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zammjgeego zakaczenia
robot i przygcia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokoowmnigja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytotr zwhzanych z usulciem
wad, ktore ujawny sie w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbidr pogwarancyjny dalzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glydnieniem zasadopisanych
w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ za ilas¢ wykonanych rob6t w jednostkach cena obejmuje:
» dostarczenie gotowej stolarki,
e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e ewentualg napraw powstatych uszkodze
e Czyszczenie i mycie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

« PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvélgania i badania.

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badde@hniczne przy odbiorze.

 PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

* PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

* BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

* BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

*  PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.

*  PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclw@amgdlnego stosowania.

e« BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelakdowlan.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

» Instrukcje stosowania materiatdw i mohtaurzdzen wydane przez producentow.

« Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowaniaamgdprzez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upamgone instytucje.

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot bwtimo-montaowych.

e Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrodeewna budowlanego przed korpzj
biologiczrg srodkami chemicznymi”,

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzesirifinologia

* PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi WAgania i badania

* PN-90/B-92210 -Elementy i segmentyscienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami, szklone. Ogdélne wymagania i badania

* PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagevytrzymatgciowych,

* PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymadan klasyfikacja,

* PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpi na obcizenia statyczne
dziatapce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

* PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odgiei na obcizenia udarowe,

* PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpiei na wstrasy.

* PN-89/B-06085 - Drzwi Metody bafdlaodporndci na wlamanie Obgrenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

« PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odp&ti na obcizenie pionowe

« PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie myiratagci na skecanie statyczne
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PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarowaklynowanych modularnie
PN-82/B-92010 - Elementy i segmenfgienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i segmentcienne metalowe Drzwi 0 zgkszone]
odporndci na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uiniggce.

PN-EN 130:1998 - Metody bafialrzwi. Badanie sztywr$gi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 117:2002U - Metody bafi@mkien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtavosci mechanicznych. Obgienie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpofama obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpofdma obcizenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&drmmowietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczanmwietrza - Metoda badania
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczélne Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczdlhe Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady @ste& wymiarow skoordynowanych
modularnie

PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechoamis i transport

PN-EN 949:2000 - Okna s$ciany ostonowe, drzwi, zastony zaluzje. Oznaczanie
odporndci drzwi na uderzenie ciatem ghkkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwtaluzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania
PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwizaluzje. Odporn& na wybuch. Wymagania
i klasyfikacja

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwialuzje i zastony. Kulo odpordé. Metody bada.

PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwgaluzje i zastony. Kulo odporgé . Wymagania
i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda bada@ms¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiansokasci, szerokéci, grubgci

| prostolgtnosci.

PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. O#enia zachowania sipod wptywem
zmian wilgotndci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysé&szerokéé grubaé i prostolgtnosé.
Klasy tolerancji

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewriistwowe wewgtrzne
PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana.sieetla drewniane wewgtrzne

PN-EN 12194:2002U -zaluzje, zastony zewitrzne i wewntrzne. Niewtdciwe
uzytkowanie. Metody badea
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SST-011
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI

Kod CPV- 45450000 - 6  Roboty budowlane wykozeniowe, pozostate.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zywanych z monteem elementowslusarskich
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonaniescian zewgtrznych ostonowych aluminiowo — szklanych w budynku
* Montaz systemowychkcianek kabin WC;
* Montaz wyposaenia wewgtrznego;
* Montaz wycieraczek wewgtrznych;
* Montaz $lusarki okiennej i drzwiowe.
Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpeydzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1.Slusarka aluminiowa.

Wbudowa nalery $lusarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.

2.2.Sciana stupowo — ryglowa.

Sciana systemowa aluminiowa przeszklona przeznaczonaudowy lekkichscian
ostonowych, zawieszanych i wypetnianych. Sprawdzar®wvniez przy tworzeniu dachow,
swietlikow i innych konstrukcji architektonicznychScianka wykonana w oparciu
0 aluminiowg konstrukcg stupowo - ryglow.

Dane techniczne:
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Materiat

Wymiary otworéw drzwiowych

Szeroka¢ profili stupka
Szeroka¢ profili rygla

Szerokdc¢ listwy ostonowej stupa
Wysokas¢ listwy ostonowej stupa
Szerokac¢ szczeliny silikonowej

Szklenie
Szkto
Przednia szyba

Wspotczynnik przenikania ciepta

Modut przezierny
Wypetnienie
Kolor wypetnienia

Odpornd¢ na obcizenie wiatrem
Izolacyjna¢ akustyczna wikiwa

Infiltracja powietrza

Szczelné¢ na przenikanie wody

Min grubad¢ powtoki lakieru
Min twardas¢ wzgledna

Odporndg¢ na odrywanie od podia
Odporndg¢ na dziatanie mgty solnej

Odpornd¢ na dziatanie cieczy

Max ugkcie profilu aluminiowego
Max ugkcie zadnej krawdzi szyby

Uszczelki
Okucia

Kolor profili
Kolor oku¢

2.3.Scianki systemowe do kabin.
Sciany z o konstrukcji anodowanych profili aluminigeh z wypetnieniem z ptyt
widrowg dwustronnie laminowan
Dane techniczne:

Konstrukcja

Wypetnienie

Materiat

Krawedzie ptyt oprawione
Grubai¢ piyty

Szerokaé¢ drzwi kabiny
Zawiasy

Klamka

Wspornik

Zamek

aluminium
90x200 cm oraz 2x90x290
52 mm
52 mm
51 mm
21 mm
22 mm
ze szczelinami
zespolone dwukomorowe
hartowana
1,1WAid
6/16/616/55,2 ESG=16 mm
silikon
czary
1700 Pa
40(-2,-6) dB
w klasie AE 1200
w klasie RE 1200
6Qum
0,7
stopié 0
stan powtoki bez zmiarlP00 h dziatania mgty
solnej
stan powtoki bez zmian pd0Lle dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40 °C
1/200 rozposci
8 mm
kauczuku syntetycznego EPDM lub elastru
termoplastycznego TPE
ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego
grafitowy
grafitowy

profile aluminiowe
ptyta wiGrowa
dwustronnie laminowana
3mm paskiem ABS
10 mm
800 mm
3 sztuki ze stali nierdzewnej
ze stali nierdzewnej
ze stali nierdzewnej regulowany 150 m
zamek ze stali nierdzewnej zzlwaoscia
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*  Wysoka¢
e Odstp od podtogi
e Kolor

awaryjnego otwierania
2020 mm

150 mm

biaty

2.4. Wycieraczka wewgtrzna.
W strefach wejciowych w warstwach podtogowych wbudowang systemowe
wycieraczki w aluminiowych profilach, pgdzonych ze saptacznikiem PVC lub link

stalowg.

Dane techniczne:

e Materiat

e Wysokac profili

* Pofczenia profili

* Szerokd¢ wycieraczki
*  Dlugos¢ wycieraczki
e Kolo ramy i wkiadu
*  Ksztattowniki

* Ksztattowniki

* Profile

e Twarda¢

*  Wkiady dywanowe
« Wkiladyscierne

*  Whkiady szczotkowe

e Listwy gumowe
* Twardas listew
* Waga

* Waga ramy

2.5. Porcz umywalkowa.

aluminium
19 mm
linka stalowa @3 mm
jak szerokd drzwi
100 cm
antracytowy
ze stopoOw aluminium oraz blachystepow aluminium
ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10682007,
tworzywowe winylowe
9011 5 °ShA,
100 % z wibékien nylonu,
z kompozytu krzemionkizzwica epoksydow,
z PVC-U, z wtopionymi szczotkantwardego wiosia
nylonowego,
z kauczuku syntetycznego
75[1 5 °ShA
12 kg/
0,3 kg/M

Porecz umywalkowa z bocznym wzmocnieniem, mocowanasdany za pomaog
rozety. Mocowanie rozety do rury niewidocznym spaavelnox blyszczcy zapewnia
jednolita powierzchng bez porowatsci, co utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Dane techniczne:

e Dhugos¢

+  Srednica uchwytu
e Rurka

« Mocowanie rozety
* Kat obrotu

e Sruby
* Waga
e Materiat

2.6. Porcz uchylna.

600 mm
@30 mm
bakteriostatyczna
4 otwory
180°
do betonu
2,4 kg
stal nierdzewna Inox

Porcz uchylna, mocowana daiany niewidocznym mocowaniem. Inox btyszcy
zapewnia jednolit powierzchn¢ bez porowatéci, co utatwia czyszczenie i utrzymanie

higieny.
Dane techniczne:
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e Dilugaosc¢ 700 mm

+  Srednica uchwytu @30 mm

* Rurka bakteriostatyczna

* Mocowanie rozety 4 otwory

« Kat obrotu 180°

*  Sruby do betonu

* Waga 2,4 kg

* Materiat stal nierdzewna Inox

2.7. Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg OST - 00 ninmgg Specyfikacji oraz
dokumentacji technicznej.

2.8. Skladowanie materiatow i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg SST 00. niniejszej Specyfikacji

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w oxci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania i moma $lusarki stosowa sprzit nie powodujcy ujemnych
nastpstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedni normy. Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesugiem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpocxiem montau naleyy sprawdz:
e prawidtowa¢ wykonania éciezy,
* mozliwos¢ mocowania elementéw daian,
» jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by trwale zakotwione wscianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si osadzanie elementow za pomodotkéw rozporowych Ilub kotkow
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.

Osadzone elementy powinnyduyszczelnione mdzy ascieze a dcieznica lub $ciam
tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywampadowe).
Uszczelnienia wykonywia z elastycznej masy uszczelnizgj. Elementy powinny ky
osadzone zgodnie z dokumengagichniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez Irzynieria.

5.4. Montaz slusarki fasadowe.

Montaz konstrukcji fasadowych nalg prowadzé zgodnie ze sztuk budowlan,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétwiytycznymi dostawcy rozwian
systemowychSciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukajilynku za pomagc
systemowych uchwytdw mocgych. Uchwyty mocowane asdo stropéw, wiacow,
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cokotow, belek podwalinowych, itp. za pomocstalowych kotew rozporowych Ilub
wklejanych. W uchwytach osadzang kssztattowniki stupow za poma@csworzni isrub ze
stali nierdzewnej. Sposdb mocowania musi zapéwaldy cata elewacja stupowo-ryglowa
mogta bez szkod i bez strat w szczéboprzepé wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztalcé konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-oméj w wyniku obcizen
termicznych. Konstrukej fasady nalgy wykona w stanie catkowicie gotowym, wraz
z dostawg i montazem. Komplety konstrukcg nalery wyposayc¢ we wszelkie wypetnienia,
mocowania, wzmocnienia, obrobki oraz uszczelnien@brobki wykon& z blachy
aluminiowej grubéci min. 1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inmgpetnienia
czesci przezroczystej montowane ed zewntrz. Opiera si je na elementach podszybowych
usytuowanych na ksztattownikach poziomych ruszinnaiowego (poprzeczkach).

W ksztattownikach systemu m@dy¢ montowane szyby zespolone i pojedyncze.
System przewiduje nitiwos¢ zamocowania szyb elewacyjnych w sposéb mechaniommy
za pomog klejenia strukturalnego szkta do ksztattownikowrainiowych. W przypadku
montau mechanicznego, szyby montowaned® ram aluminiowych poprzez zastosowanie
uszczelek EPDM, w przypadku klejenia wykorzystywanespoiwa na bazie silikonow —
proces klejenia prowadzony jest przez wyspecjalaamvzakiady szklarskie. Bez wedl na
rodzaj montau szyb, zespolenia szkla naje wykona z wykorzystaniem materiatow
(silikonow) odpornych na dziatanie czynnikow atnewgtznych (UV). Dla zachowania
bardzo dobrych parametréowzydkowych éciana uszczelniona jest od zeyta specjalnym
sznurem izolacyjnym oraz silikonem pogodowym gwaraoym petry szczelnéé na
infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej. W konstjakb powyej 10m wysokeéci
nalezy stosowa dodatkowe elementy mechanicznie zabezpigceaj szyby przed
wypadngciem. Wypeltnienia szklane przezierne, to specjahmptaw szkta zbudowany
Zz szyby wewntrznej bezpiecznej min. 44.1 lub wzmocnionej cielmin. 6mm, ramki
dystansowej 16mm oraz z szyby zetvanej wzmochionej cieplnie (hartowanej) o grédio
6mm. Szyby klejonegsze soh za pomog silikonowego spoiwa konstrukcyjnego. Kredzie
szkta powinny by szlifowane. Mocowanie wypetnienia dokonuje gia pomog profili
dociskowych, mocowanych do profili froych wkigtem ze stali nierdzewnej @5,5 mm
w rozstawie co 250mm. Element dystansowy zapopjiegaadmiernemu do@ii¢ciu szyby
do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznedg@ozmiar wketa i elementu
dystansowego dobieragsze wzgédu na grub& wypetnienia. Szczelina ruzy $ciam
budynku a konstrukgjaluminiowg powinna by wypetniona izolag termiczn. Konstrukcja
sciany ostonowej musi posiadl@fektywny system odprowadzenia wody z przestragrot
krawedzi szyb. Shag do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach.a@ew dotu i géry
kanaly wodne sty rowniez wentylacji wewrtrznych komorsciany ostonowej. Na styku
fasad aluminiowych z konstrulgcjbudynku wykoné& od strony wewetrznej fartuch
paroizolacyjny z folii EPDM grubiei 0,7mm. Od strony zewirznej naley stosowa ciagte
izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Momarobek blacharskich i folii izolacyjnej
powinien zapewrti odprowadzenie skroplin z kanatow wodnych stupanimalizujc
powstawanie mostkéw termicznych. Szczegdly mantazedstawione zostaty na rysunkach
detali rozwjzan konstrukcyjnych.

5.5. Powtoki malarskie.

Powtoki malarskie powinny ktyjednolite, bez widocznych poprawekadow gdzla,
rys i odpryskow i spetntawymagania podane dla robot malarskich wg SST-@flejszej
Specyfikaciji.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Badania materiatow.

Badanie materiatow aytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zahczonych zéwiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta stwierdeggh
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamisgavowymi.

6.2. Badanie gotowych materiatow.
Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
» sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéazi ruchomych.
Z przeprowadzonych bafiamalezry sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakdci materiatow.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
e sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzglem réwngci, piONOWGCI
I spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modaywan
* sprawdzenie uszczelnienia peazy elementami asgiezami,
* sprawdzenie dziatania i ruchomych,
» stan i wyghd wbudowanych elementdéw oraz ich zgognn dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest m, mi, 1 szt., 1 kpl(metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montau slusarki. Wielkagci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakcepvanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturz&zczegotowe zasady obmiaru podapé&atalogach okrdajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robétetjaih niniejsa specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikaych lub ulegajcych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty poglan punkcie 2, oraz czyngm podane
w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie rigjsoe montau,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczeaigosviska pracy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

*  PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

* PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbioru.

*  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

* PN-91/M.-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanhapawania. Ogo6lne badania
i wymagania.
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* PN-75/M.-69703 Spawalnictwo. Wadyyzky spawanych. Nazwy i Olglenia. Pozostate
przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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SST-012
ROBOTY DEKARSKIE

Kod CPV- 45262650 - 2  Roboty w zakresie okfadia

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zywanych z monteem rynien i rur spustowych oraz
z wykonaniem obrobek blacharskich w ramach projektu

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowgn&owanej;
* Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy staloa®ynkowanej;

Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w specyfikacji technicznej pkt. 2 ,Wymagania Ogdlne

2.2. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
Obrobki blacharskie wykoiaz blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem
mocowania obrobek blacharskich jest mocowaniérqumie za pomegc tapek i zabek
Z blachy, paséw usztywniggych z blachy ocynkowanej oraz klejenia klejem toiicznym.
Dane techniczne:

e Gruba¢ blachy 0,7 mm

¢ Gestoi¢ 7,2 kg/drh

e Wspditczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

* Waga 5,76 kg/m, szer. 2000mm
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2.3. Rura spustowa.

Produkt nie powinien siodksztatcg, tama ani pkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien @bwiadd wymaganiom norm lub aprobat technicznych
i certyfikatow.

Dane techniczne:

+ Srednica @110 mm

e Gruba¢ blachy 0,7 mm

¢ Gestoid 7,2 kg/drh

e Wspoditczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

* Waga 5,76 kg/m, szer. 2000mm

2.4. Rynna dachowa

Produkt nie powinien siodksztatcg, tama ani pkac. System odprowadzania wody
deszczowej] powinien odpowiatla wymaganiom norm lub aprobat technicznych
i certyfikatow.
Dane techniczne:

» Srednica @120 mm

e Gruba¢ blachy 0,7 mm

¢ Gestoic 7,2 kg/drh

e Wspditczynnik rozszerzaldoi w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

« Waga 5,76 kg/m, szer. 2000mm

2.5. Materialy uzupetniajace.
W celu prawidtowego odwodnia powierzchnia dachowgelezry uzy¢ nastpujacych
materiatdw uzupetniagych:
* Laczniki rozporowe,
e Drewniane elementy mortawe,
* Tasmg uszczelnigjca,
»  Listwe maskugca,
» Listwe maskugca z blachy tytan-ocynk.

2.6. Klej bitumiczny.

Zastosowany klej jest maglejagco-uszczelniajca na bazie bitumicznej o doskonate]
przyczepnéci do podigza betonowego, cegly, kamienia naturalnego i szegan sklejki,
betonu widknistego, tupka, powierzchni powlekanyshwvicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:

«  Zuzycie 2-3kg/rh
* Max temperatura stosowania 110°C
3. SPRZT.

3.1. Wymagania Ogdélne.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtn gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robdt. Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w OST
~Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.
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3.2. Sprzt do wykonywania robo6t blacharskich.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca ipeen korzysta z:
* narzdzi recznych gruboket, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
» elektronarzdzi,
* rusztowa.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST 00. ,Wymaganigoloe”
pkt. 4.0.

4.2. Transport i skladowanie materiatow.

Transport elementow obrobek blacharskichzna@o przewozi dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone prgekbdzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna by transportowana i sktadowana w stanie suchym i magewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow luefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unikat bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdiidia,
zapewné rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Urikaalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob umieliwiajacy doptyw powietrza,
» przekroczenia punktu rosy,

» skladowania na wilgotnym podta,

» transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

» zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.mAfania Ogodlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot blacharskich.

Przed przygpieniem do wykonywania robot blacharskich nglezakaiczy¢
wszystkie roboty stanu surowego. Obrébki blachargkiwinny by dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielka pochylenia. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskic
naleey pameta¢c o koniecznéci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z hlgpenazna
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15 °C. Robét nie mua
wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Warunki przystapienia do robot blacharskich.

* Do robdt blacharskich nalg przysgpi¢ po stwierdzeniu zgoddoi wykonania podiga
z dokumentagj techniczm oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkow,
stanowjcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i daehow wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokienmsgczytowych, ogniowych itp.,

 Po wykonaniu robét budowlanych zeytrznych (z wygtkiem tych robot, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny byvykonane po robotach blacharskich),

* Po oczyszczeniu podta z wapna, wiéréw i innych zanieczyszeze

5.4. Warunki atmosferyczne.

Roboty blacharskie z watkiem robét z blach cynkowych mgdoy¢ wykonywane
w kazdej porze roku, bez wzglu na temperatgr Nie naley wykonywa: roboét blacharskich
na oblodzonym podia.

117



5.5. Wygkcie blachy.
Wszystkie wyggcia blachy powinny bywykonywane w taki sposob aby nie rggdb
peknigcie blachy.

5.6. I1zolacje blachy.

* Blachy nie nalgy kias¢ bezpdrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo —
wapienny oraz na materialy zawieyag siark. Nalezy takze unik& bezpdredniego
stykania st blach z metalami magymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

e W przypadku konieczrigi utozenia blach w warunkach omawianych asy naley
wykona izolacg blach warstw papy lub innym materiatem izolacyjnym.

5.7. Wykonanie zabezpiecaeelewacyjnych.

e Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasaclaeygwch, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny &yykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej

« Powinny by utozone na uprzednio przygotowanym padioh z odpowiednimi
spadkami.

e Zabezpieczenia elewacyjne powinny ¢byakaczone zbem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. gb okapowy powinien hyzakryty z boku naktadkami plastikowymi
w kolorze obrobki blacharskie;.

5.8. Montaz systemowych rynien.

Rynny powinny by zamontowane w taki sposob by spadki byly nie nsaejni
0,5%. Zewgtrzny brzeg rynny powinien kByusytuowany o 10 mm i w stosunku do
brzegu wewantrznego. Brzeg wewtrzny w najwy:szym potgeniu rynny powinien by
usytuowany o 25 mm a¢j w stosunku do linii stanowgej przedtaenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nayemontowa& wg instrukcji producenta: Samaimy profil rynny
umazliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadniangjianie do elementu statego wg rysunkow
szczegOtowych zamocowazyre rynnowg wkretami lud dyblami rowno z murem, tak aby
diuzsze ramg byto na dole. W zalencsci o wymaga uwzgkdni¢ odpowiedni spadek. Profil
rynnowy wiazy¢ otwaryg strory zacisku ukénie w dolny brzeg profilu C i lekkim
nacknieciem zatrzass€. Nalery zaznacz§ w jakiej odlegidci od kaca rynny ma bg
osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie w§evg szablonu odpowiedniego do rozmiarow
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. §ase wywirg¢ brzeg odptywu do dotu ok.
8 cm Nalay¢ denka i przyklegi od wewntrz klejem do rynien na catej diugo taczenia.
Montaz rynny rozpocz¢ od odptywu, wpé wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czotowego, zagy tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzash pod tylni
nosek uchwytu czotowego. Bokenia rynny wykonywametod, klejenia na zaktad:
* nanig¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wegirzrg strore rynny,
* pofaczyt rynny potobrotem z zaktadem min. 5 cm,
e nadmiar kleju usugt szmatlg.

Po zakaczeniu montau rynny na wierzchu daszku zamocéwabroble okapovy
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sadortowej pokry wewngtrz powtolky
ochronn z zywicy akrylowej. Przed przysgpieniem do robdét malarskich powierzchni
przeznaczom do malowania nalgy oczyci¢ z kurzu i zatluszcze Farly nakiadé przy
pomocy pgdzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemnikéerozolowych. Rura
spustowa: Dlug& rur spustowych mina regulowa przez wstawieniegtznika pomgdzy
kolanka. taczy sk je z wpustem. Nagbnie wsuwa si do gory ru¢ spustow, ktéra ledzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementenylewks. Wszystkie 4czenia rur
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wykonywa metody klejenia z zakiadem, analogicznie jak pragzeniu rynien. Wylew&
wktada s¢ na rue spustowy i mocuje nitem. Naley wyregulow& caty system rur,
a nasgpnie zamocowa rurhak. Wane jest dokiadne oczyszczenie rynny z wtyah
kawatkow blachy i opitkdw. Pozostawione resztkiedzej i przebarwiag blacte

5.8.1. Obejma.

Obejmy mocuje si co najmniej dwie na kalg rure spustova, w prostej linii, naruby
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksyeal odlegiéci 2 metrow. § one
wyposaone w zamknicia sztyftem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jako podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Jaka¢ wyrobu powinna odpowiadanormie PN I1SO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie robot.

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpowinny by zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustaé kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialwyroby maj
zadwiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzen@iciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada doraznych. Wyniki bada
materiatbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przepdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny¢bgrzeprowadzane w sposob podany
w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie wdoe z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tecoméc przy odbiorze” i umdiwiac
ocere wszystkich wymagaa w szczegolrnii:

* zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

» prawidtowaci wykonania,

* wykonczenia i zabezpieczenia kreaizi cigtych,

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego robdt polega na edkinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, ekniecia, nieprostopadkzi szwéw do okapu,
odchylenia gbkow lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenignacowania i 4czenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czgzenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie
Z normy i instrukcg montau wybranego producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) obrébek blacharskishrozwinicciu
bez uwzgidniania zaktadéw. Pokrycie paséw nadrynnowych ahblise w m* (metrach
kwadratowych). Pasy usztywniap oblicza s w mb (metrach bigcych). Rury spustowe
oblicza s¢ w m (metrach), przyjmagg dla rynien ich diug& po zewntrznej krawedzi, a dla
rur spustowych — najwkszy dtugas¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w
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razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu yynWielkosci obmiarowe okréda sk na
podstawie dokumentacji projektowej z uwgallieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegbétowe zasady obmiaru podane s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot¢tybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. ,Wgana Ogolne” pkt. 8. Obrébki
blacharskie powinny odpowiaélanormie PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagarbadania techniczne przy odbiorze”.

8.2.0dbidr robdt blacharskich.
Odbior gotowych obrobek blacharskich powinies pptwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
e ocerg wynikow bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniemai@osci usungci,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w OST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Rozliczenie robét montawych kxdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich kaewowym odbiorze. Podstawrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartoych robot obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okiieny zakres robot.
Placi st za ustaloa ilos¢ [m?] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
e przygotowanie i oczyszczenie pogio
* wykonanie obrébek z blachy,
* uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostatci , resztek i odpaddéw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ [m] rynien i rur spustowych z blachy, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,
* przygotowanie i oczyszczenie pogio
* wykonanie rynien i rur spustowych,
* uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usunkcie pozostatci , resztek i odpaddw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE.

e PN-61/B410245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stajovecynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode”.

 Din 1055 ,Obcyzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem ssjcych
wiatru”

* PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myo dotyczce systemow
zapewniania jakei i zarzdzanie systemami zapewniania j&&io
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SST-013
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH

Kod CPV- 45261000 -4  Wykonywanie pokr§i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
Kod CPV- 45262000 -1  Specjalne roboty budowlanerie niz dachowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikaogichhicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru prac zgwanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedziagyejdnej nagbek;
* Wykonania deskowania petnego z desek gr. 3 cm;
* Wykonania izolacji pokrycia dachowego.

SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpepdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Montaz swobodny - monta elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocye& taczacych ograniczagcych wielkaé
odchytek montaowych, pozwalajcy na swobodne wzajemne przesgra wzgkdem siebie
montowanych elementéw.
1.4.2. Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.3. Bitum— lepki ptyn lub ciato state, skladage s¢ przede wszystkim z gglowodorow

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigla.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowpgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatdbw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST ,Wymagania Ogélne” giad.
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2.2.Blacha miedziana uktadana na gbek.

Blacha jest produktem wykonanym w procesie walcoavaginku z domieszkmiedzi
i tytanu. Materiat ten charakteryzuje¢ stnakomitymi wiaciwosciami mechanicznymi i
fizycznymi, nadajcymi sk do zastosowaw budownictwie takich jak dachy, elewacje,
obrébki oraz systemy odprowadzania wéd deszczowybdatek miedzi pozwala na
zwickszenie wytrzymali na rozcaganie, a dodatek tytanu zkisza odporn& na petzanie.
Dane techniczne:

*  Gruba¢ 0,6 mm

*  Wymiary 600x1000 mm

e Wytrzymalta¢ na rozcaganie Rm min= 150 N/mm
e Min wydtuzenie A50 mm 150 %

*  Max wydtuzenie trwate 0,1%

*  Gestas¢ blachy (cezar wiaciwy) 7,2 g/lem

* Temperatura topnienia 418 °C

e Granica rekrystalizacji >300 °C

*  Wspditczynnik rozszerzaldoi 2,2 mm/mx100K

2.3. Plyty z welny mineralne;j.

Piyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonsgklanym stosowane jako
niepalne ocieplenigcian zewgtrznych.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm

*  Grubage¢ 20 cm

*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

e Min tolerancja grubgci T4

* Obcigzenie charakterystyczneggarem wkasnym 0,28 kN/ffra 0,35 kN/m

* Poziom opornfci przeptywu powietrza AFr =5 kPa zgodnie z 3023
« Klasa reakcji na ogie A2 s1dO EN 13501-1

e Stabilng¢ wymiarowa DS (TH) zgodnie z EN 1604

*  Wartas¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego MU1 zgodnie zmpEN 13162

* Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu WS zgodnie z ngieN 1609
* Nasgkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu ~ WL(P) zgodnie z EAO&7

* Kod oznaczenia MW-EN13162-T2- DS(TH)-WS-
WL(P)-MU1-AFr5
* Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN —

13162:2012)

3. SPRZT.
3.1. Ogoblne wymagania.

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podanea sw SST B.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 3.0.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0.
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4.2. Transport materiatow.

Transport materiatdbw odbywa e¢siprzy w sposob zabezpieczey je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znismre okrélony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

4.3. Transport materiatow z blachy.
Do transportu materiatdw i igdzen stosowa nastpujace sprawne technicznseodki

transportu:

e Samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

* Samochdéd dostawczy o tadoweo0,9 ton,

» Ciagnik kotowy z przyczep

* Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

» Materiaty naley uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsi&bie
| zabezpieczy

» przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

» Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

* Jeeli dlugas¢ elementéw z blachy dachowkowej jestekza ni diugas¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

* Przy za i wytadunku oraz przewozie &@dkach transportowych nale przestrzega
przepisow obowgzujagcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.mAfania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogolne warunki prowadzenia robot pokrywczych.

Temperéura powietrza w czasie ukiladania izolacji powinbg > od 5°C
i < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszceajest uktadanie izolacji tylko na
ostonktej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperae 5+10°C materiat izolacyjny
nalezy przechowywa przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysgpieniem do wykonywania izolacji powinny byakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeo podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyelgmenty.

5.4. Wymagania ogodlne dla podktadéw z blachy.

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spel@ii@astpujace wymagania ogolne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, [d ptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymagainiPN-B-02361:1999,

* rownas¢ powierzchni deskowania powinna dytaka, aby przavit pomicdzy
powierzchng deskowania a tatkontrolrg o dlugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

* rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub platwi powinnacbgnalogiczna, jak podano
powyze] na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie ) tub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),
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* podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjgstani ponad powierzchai
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne tezne i obwodowe powinny By
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

 w podkifadzie powinny hy osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg ora
powinny by usztywnione krawdzie zewswtrzne.

5.4.1. Podkiad z desek pod pokrycie blagh
Podktad z desek pod pokrycie blagiowinien spetni@nas¢pujace wymagania:
 podkiad z drewna pod pokrycie blaclocynkowan Ilub cynkows powinien by
wykonany z desek obrzynanych grabio25 mm i szerok&i od 12 cm do 15cm.
Szerokd¢ deski okapowej powinna byvieksza i wynosi nie mniej nz 30 cm,

e odstpy pomedzy deskami powinny wynasinie wiecej niz 5 cm przy kryciu blach
ocynkowan, blachy tytanowo-cynkow i nie wiccej niz 4 cm przy kryciu blach
cynkowa,

» podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinigi kvykonany z desek, jak w pkt.
5.1, hczonych na wpust lub przylgW uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnaci podktadu dopuszczagsuktadanie desek na styk,

* gwozdzie powinny by gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykahg s blach.
Przy kryciu blach cynkows, blachy tytanowo-cynkow lub ocynkowan zaleca si
stosowé do przybijania desek gvtdzie ocynkowane, a przy kryciu blachiedzian —
gwozdzie miedziane,

* w korytach dachowych, koszach, okapach o szémke30 cm, przy oknach, wokét
kominow itp. Podktad powinien Bypetny, z desek uktadanych na styk,

» podkiad powinien spetnéavymagania podane w pkt. 5.1.

5.5. Pokrycie z blachy.

Krycie potaci dachowej blaghwykonuje s¢ podobnie, nie naly jednak stosowa
pofaczen na gbki (z wyjatkiem kalenic i nargy), lecz na zwoje i zaktady. Arkusze z blachy
zaleca si cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne @zi. Arkusze blachy tytanowo-cynkowej
powinny by¢ taczone:

e w zlgczach prostopadtych do okapu — na zwofeealinicy od 15 mm do 20 mm,

» w zlgczach rownolegtych do okapu — na zaktadsnkio szerok&ei nie mniejszej i 100
mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinnylaagete ku dotowi tak, aby arkusze nie
stykaly s¢ ze sob powierzchm, lecz tylko krawdzig zgiecia na catej swej diugoi;
jezyki blaszane powinny lByprzylutowane na catej szercko do arkuszy i powinny
opier& si¢ 0 deskowanie; rozstawzgykow nie powinien b§wigkszy od 46 cm,

 w kalenicy i naraach — na podwdjneabki stopce, z zastrzeeniem, aby ich nie
sklepyw& na ostro; arkusze przykalenicowe o dikmamniejszej nt 500 mm nalgy
tagczy¢ z pokryciem potaci na zaklady o szerétionie mniejszej i 100 mm, bez
jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkusayspawy przerywane; diugo
spawéw powinna wyno&iod 40 mm do 50 mm, a ogpy micdzy nimi nie powinny by
wigksze nk 180mm.

Arkusze blach powinny &y mocowane do deskowanisbkami w odsfpach nie
wigkszych nk 30cm. Gwadzie powinny by ocynkowane, a&abki powinny by wykonane
z blachy grubszej niblacha pokrycia. Pokrycia dachowe z blachy ptasktipornej na
korozje z powilokami metalicznymi: cynayy organiczg, uktadane na ggtym podiawu,
powinny spetnid wymagania podane w instrukcji producenta wyroblarWki montau
powinny by takie, aby nisze, plaskie fragmenty wyrobu byly podparte nagtej
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konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej nardegg z powilokami jw., ukladane na

ciggtym podtaru, powinny spetni@ wymagania normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobéw

z blachy stalowe] z powtokami jw., uktadane nagbim poditou, mazna wykonyw@ na
rabek stojcy i na zwoje. Wyroby samo#ioe z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagozj
sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, lédwkowym. Samonime profilowane
pokrycia dachowe z blachy stalowe] i stalowe] odeprna korozj z powtokami

metalicznymi: cynkowo-aluminiowy aluminiowo-cynkow, aluminiowg, organiczag,
wielowarstwovg powinny spetni@ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobazor
w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Sasfiee profilowane wyroby
Z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spelhaymagania norm PN-EN 508-1:2002
i PN-EN 508-3:2002. #czenie samorimych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej
Zz powiokami jw. wykonuje si ha zakiad lub nagbek stojcy. Mocowanie powinno kiy
schowane w olbie konstrukcji blachy, aby nie bylo nacme na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. W przypadku momta profili dachéwkowych nale przestrzega
nastpujacych zasad:

blachy przycina si za pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomog pity lub nazyc do blach. Nie wolno do giia wywaé szlifierek
katowych lub innych nargdzi wytwarzagcych podczas ¢cia wysok temperatuy — ze
wzgledu na korozj miejsc cetych,

po ckciu i wierceniu nalgy usur¢ wszystkie metalowe odpady mgmg spowodowa
odbarwienie powierzchni blachy,

blacho dachéwki naky uktada i mocowa je za pomog wkretdw samo nawiercagych
do tat drewnianych lub metalowych. Wky nalezy wkrecac za pomog wiertarek ze
sprzgtem, zwracac uwag, aby nie uszkodziprzy tym naktadek z EPDM. Podkiadka
powinna nieznacznie wystad@oza brzeg gornej podkiadki stalowej. \atgr powinny
by¢ umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej fali. Powinny &y mocowane w co
drugiej fali, w co drugim r@dzie dachéwek, Zgorzy okapie i w kalenicy — w kdej fali
oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakkgmgjst krawedzi,

przed montaem blach dachowkowych nale zmontowa haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nagpnie przysipi¢ do ukitadania profili redami od okapu do kalenicy,
rozpoczynagc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkosmy by utozony pod
prawidtowym kgtem ze wzgjdu na niebezpiecastwo skecania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie conwgza prawidiowy & montau.
Po zamocowaniu deski maga kilka pierwszych arkuszy utg¢ bez przykecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobuzdaia,

pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny¢hyentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywabd okapu do kalenicy pod warsiwokrycia z blachy,
niezledne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okaga pomog specjalnych
uszczelek, w celu uniemliwienia przedostawania ¢isniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaléeast®sowanie uszczelek wzdtaatej
kalenicy i okapu, zapewni dostp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenia: dachow o kcie nachylenia potaci dachowej poiey 30° mana pozostawi bez
uszczelek, zaginagg do gory dolne cZci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiespartu i montau naley zamalowa
farbg zaprawowy.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako rob6ét podano w SST 00. ,Wymaganiach Ogolnych”

pkt. 6.0. Celem kontroli robot jest takie steroweaich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osigma¢ zalazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot

i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kad kopie Aprobat,
swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty. pWfypadku stosowania materiatow
budzcych watpliwosci, ztej jakaci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty
i zobowize Wykonawe do usungcia wad, zastosowania odpowiedniej jsdianateriatow.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Kontrole jakdci robét przy wykonywaniu izolacji sprawj
* Inzynier,

* Wykonawca.

Nalezy sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formvepisu do dziennika budowy.
Przy ka&dym odbiorze robot zanikgych (odbiory miedzy operacyjne) najestwierdze ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielznika budowy.

6.3. Ogolne zasady kontroli pokry¢ z blachy.
Kontrola jakadci robot polega na sprawdzeniu zgogtio ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.4. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z bachy tytanowo — cynkowe;j.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blagowinna by przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed praggtniem do wykonania pokéy zgodie
Zz wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢ z blachy.

Kontrola wykonania obrobek z blachy polega na spmemiu zgodngi ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wgganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e« w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola nmgdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac,

e w odniesieniu do wikgxiwosci obrobek z blachy (kontrola koowa) — po zakczeniu
prac.

6.6. Pokrycia z blachy.

» Kontrolag mi¢dzyoperacyjn i koncowg przeprowadza ei sprawdzajc zgodndéé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-102B5-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN:Z0&2, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:20€¥ @ wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

 Uznaje s¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatdw
i obrébek z blachy tytanowo-cynkowej sgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymagani@rm przedmiotowych.

6.7. BHP i ochronasrodowiska.

Podczas prac hydro izolacyjnych obexvja przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni¢bgrzeszkoleni na wypadek wyptenia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami orgarymi. Pracujcy bezpérednio przy
wykonywaniu hydro izolacji z materialbw samoprzylgph powinni by wyposaeni
w odziez ochronna i ¢kawice ochronne. Powinni posiagdabuwie na drewnianej podeszwie
obitej guma bezzadnych okd. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu tglgpalec
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zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego ugl@rzecing nozem do tapet zwidonym
woda. Na budowie powinny znajdotvsic w tatwo dosgpnym miejscu:
» $rodki przeciw oparzeniowe,
» $rodki do zmywania asfaltu,
* krem natluszczagy do rak.

W poblizu wykonywanych robét izolacyjnych naleumiesci¢ gasnice halonowe lub
sniegowe, posiadage atesty.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie po#ica s¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5G.rWVielkosci obmiarowe okréa si na podstawie
dokumentacji projektowe] z uwzginieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturz8zczegoétowe zasady obmiaru podamgekatalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotktyloh niniejsz specyfikacy np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét i ich prgega podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi i jakosci.

8.2. Odbidr podktadu z blachy tytanowo — cynkowej.
8.2.1. Badania podkfadu.

Badania podkiadu natg przeprowadz w trakcie odbioru cgciowego, podczas
suchej pogody, przed przypteniem do obrébek z blachy tytanowo-cynkowej.

8.2.2. Sprawdzenie rOwng{ci.

Sprawdzenie rowriai powierzchni podkiadu natg przeprowadzaza pomog faty
kontrolnej. Przéwit migdzy sprawdzanpowierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kienum@&wnolegtym do spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robot z blachy.

Roboty obrobek z blachy tytanowo-cynkowej, jako atybzanikajce, wymagaj
odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorueéziowego naley przeprowadza dla
tych robat, do ktérych dogh p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.4. Odbidr czsciowy z blachy.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbiér cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:
e podkiadu,
» jakosci zastosowanych materiatow,
» doktadngci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Podstaw do odbioru rob6t stanownastpujagce dokumenty:
e dokumentacja projektowa,
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e dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbior czsciowy obrobek z blachy

» zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
»  protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw, ktore powinzawieré:

— zestawienie wynikow badami¢dzyoperacyjnych i kacowych,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgacj
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

8.5. Odbidr koncowy z blachy.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykotlangbrébek
blacharskich i pajczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieaze eksploatacyjnych. Badania i#mwe pokrycia naley
przeprowadzsi po zakaczeniu robot, po deszczu. Roboty uyenask za zgodne
z dokumentag] projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @kiST daly pozytywne wyniki. Zeli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrypgpowe nie powinno By
odebrane. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

e poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
 w przypadku gdy nie gs mazliwe podane rozwezania — rozebka obrobki z blachy
tytanowo-cynkowej (miejsc nie odpowiageych SST) i ponownie je wykoba

8.6. Zakaiczenie odbioru z blachy tytanowo — cynkowe;j.
Odbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktory powinien zawieia
» ocere wynikéw bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci ich usungcia,
» stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacevytrzymatdci na rozdzieranie,

* PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanagciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu,

e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego,

* PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakdb Losowy wybor jednostek produktu do
probki,

* PN-B-02862:1993 Ochrona przeciw@oowa budynkéw. Metoda badania nie pétio
materiatébw budowlanych,

* PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakdb Losowy wybor jednostek produktu do
prébki,

* PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

* PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa,

*  PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,

* PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

* Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia

jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgéheych
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producentow,

Norma DIN 18195, ag¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publecin Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo - montaowych” Arkady,
Warszawa 1997.

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stgloweynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody ad®eskowania elementow
stropowych i dachowych

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych ZmiaBy 11/93 p6z. 68.
PN-84/B-03230 Lekkiesciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwolw
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki BBI6/89 p6z. 45.

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow tglis plyta i azbestowo -
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze ZyiaBl 1/92 poz. I.
PN-75/B410244 Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskich @iyt azbestow
0 - cementowymi. Wymagania i badania przy odbid#eeany | B110-11/82 p6z. 86 2
Bl 1/92 poéz. I

PN-6 [|/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stgloaeynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie Zmiany | Bl 3/71 p6z. 31 2
Bl 3/83 poz. 16.
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SST-014
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

Kod CPV- 45262100 -2  Roboty przy wznoszeniusztowan
Kod CPV- 45262120 -8  Wznoszenie rusztowa
Kod CPV- 45262110 -5 Demongarusztowan

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniantazu i demonta rusztowa
i innych robot towarzysgych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotowa SpecyfikagjTechniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie moritai demontay rusztowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
e Montaz i demonta rusztowa zewrgtrznych rurowych;
* Wykonanie pomostoéw poziomych;
* Montaz i demonta oston z siatek na rusztowaniach zetanych;
» Zabezpieczenie okien fglpolietylenow;
* Wykonanie daszkow zabezpiecaajch nad wejciami.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie meata demontay rusztowa
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego esyat specyfikag] technicza,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestergki zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonamiaodbioru robét budowlano-
montaowych”, oraz obowjzujagcymi przepisami o bezpieazgtwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materialtbw &loee zostaly w punkcie 2 Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Pargj podaje si szczegotowe wymagania dla materiatdw:
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1) Siatki do rusztowatkane z polietylenu poprawigie bezpieczestwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczajrzed ewentualnym spadaniem raw lub elementow tynku
oraz ostaniaj przed spadagym deszczem.

Charakterystyka wyrobu:

- Ciezar: okoto 65g/ f

- bardzo dua przepuszczalié wiatru iswiatla,

- wysoka odporng na rozrywanie,

- szybki i prosty montana rusztowaniu.

2) Folia polietylenowado zabezpieczania okien naje stosowa foli¢ polietylenovg
0 grubdci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczrudiefopakowaniowe, folia
z polietylenu diej gestasci.

3) Taéma samoprzylepna z polietylerdo przyklejania folii do ramiakéw okien stosawa
tasmy z klejem nie wulkanizgcym sg samoistnie wg PN-EN 12481:2002: $iey
samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostow i daszkéw zabezpigcych stosowa tarcic
o grubdciach 25-40mm Kl. 1I-1ll wg PN-EN 1313-1:2002:Drewnokmgte i tarcica -
Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane -¢&z 1: Tarcica iglasta, oraz ajglaki
wg PN-EN 14251:2008rewno konstrukcyjne okgte. Metody bada

3. SPRZT.

Sprztem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowgstemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnydo transportu pionowego gruzu
nalezy zastosowa teleskopowy zsyp rozktadany lub rynny zsypowe migte. Ponadto
nalezy stosowd zasady doboru spgtti opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techné.

4. TRANSPOTR.

Stosowé zasady doborusrodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Podczas transportu materialy i elenventéonstrukcji naley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalty stateczngci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si zastosowanie rusztowa rurowych stojakowych o max . wysako
do gdérnego pomostu 20 m. O powierzchniach kcilach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robot sktad@ odpowiedny oferte Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzginiac konieczné¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykogcg pracuje mont@we musz posiada aktualnie
zaswiadczenie o ukéczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywartego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo roboét posiadagzwzgédny obowizek przestrzegania
przepisbw w zakresie bhp, prawidto$gd montau i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowzek prowadzenia aktualnych zapisow wakee pracy rusztowao ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwaerdzpodpisem o prawidtowa montau
I dopuszczeniu do eksploatacii.

Normy obowgzujace przy wykonaniu rusztowia

* PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z eletdnenskladanych do budowy
mostow,

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowga.
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e PN-M-47900-1:1996 Tytut: Rusztowania siog metalowe robocze. OKtenia, podziat
I gtbwne parametry,

* PN-M-47900-2:1996 Tytuk: Rusztowania sicg metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

Rusztowania mugzposiada trwate oznakowania z okileniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostéw roboczych, z nazwproducenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajcym je do stosowania. Czas pracy rusztowalery uwzgkdni¢c w ofercie.

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce rusztowa przysciennych.

5.1.1. Wsep.

* Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbioraeisztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodaggatowania,

* Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowest zabronione o zmroku,zgi nie
zapewniono fwietlenia sztucznego, ktore daje dplwidocznaé, w czasie gstej mgty,
opaddw deszczushiegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o &ogbi wigckszej ni
10 m/s,

* Rusztowania powinny lgywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pradodvni skladowania podcznych
narzdzi i niezlednych ilagsci materiatdw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozyciji przez zatrudnionych robotnikéw diéaego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzy, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztéwab podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione,

* Obcigzanie pomostow ponad okienag ich nanos¢, gromadzenie si na nich
pracownikéw oraz pozostawianie natzi przy krawedziach pomostow jest zabronione,

e Uzytkowanie rusztowania powinno ®&ydopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdeejego przydatnéci do
wykonywania okrélonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanpnzez
kierownika budowy,

* Rusztowania naly obowigzkowo sprawdz& okresowo, nie rzadziej il raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferydznypczerwach roboczych,

5.1.2. Obcjzenia rusztowai przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowgrzysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane do obcizenia pomosty nie przekraczeggo 1,5 kN/rh
W przypadku konieczrisi zwickszenia cizenia pomostu powyej 1,5 kN/nf naley
konstrukcg nasng rusztowania zaprojektowana wymagag nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy pastwowej dotyczcej projektowania konstrukcji drewnianych lub z stalowych.

5.1.3. Nénos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania.

* Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania imoav by nie
mniejsza ni 0,1 MPa. Nénos¢ podiazy nalery ustald na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego padtagodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy pastwowe; przy achowaniu wspotczynnika
pewngci nie mniej nk 3,

* Podlae gruntowe, na ktdrym ustawione jest rusztowan@yipno. mi€ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku pypathym do dtugéci rusztowania.
Spadek terenu w kierunkgciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,
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Podiaze powinno by wyrdéwnane. Przy spadku terenuekgszym ni 10% naley
wykonywa& tarasy poziome, na ktérych powinny ¢bustawione stojaki rusztowania.
Podiaze gruntowe powinno gja¢ poza konstrukej rusztowania co najmniej na
odlegta¢ 100 cm Odlegtt stojaka od krawdzi pionowej tarasu powinna éyéwna
wysokaci stopnia, jednak nie mniej mi60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien Byzag:szczony i mié co najmniej nénos¢ podicza réwny
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych padich stojak rusztowania naleustawi& na
odpowiednio wygjtych w skarpie stopniach, zapewg@jch wymagas stateczné&t
rusztowania. Minimalna waré a jest uzaleniona od pochylenia terenu p ngstjaco:

- dla 10% <p<20% a =20cm,
- dla 20% <P <40% amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amn = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podie nie spetnia warunkéw olglenych w punkcie 1, nahy
zaprojektowd wzmocnienie podtea i wykona& je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania natg ustawid na podktadkach drewnianych lub innych agdoych
na podigu, zapewniacych roziazenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio w¢kszg powierzchng podiaza. Wielkas¢ podktaddw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalgy tak dobiera, aby dopuszczalne olgenie na grunt byto zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkladywipay przylegé cah
powierzchng do podtaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmp 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane magby¢ wkopane w grunt podia lub ustawione na powierzchni
podiaza,

Stojaki mog by¢ posadowione na podktadach lub podwalinachzadgch na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach bwtimych, jeeli wytrzymalaé danego
podiaza pozwala na przeniesienie aien przekazywanych za pednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i szenie stojakdw rusztowa.

Rozstawy stojakow nie powinny bwieksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. po dtanie:

* dla rusztowa drewnianych 2,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadiym diany, tj. po poprzecznie;

» dla rusztowa drewnianych 1,50 m,

e dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10 m naky mocowa do stojakow

i rozmieszczéa na catej dtugéci rusztowania w sposéb zapewn@j stabilnd¢ weztdw.

W pionie naley skzenia rozmieszca w odstpach nie wkszych nk 6,0 m.

W szczegblngci:

* pierwsze stzenie poziome naky zakiada pod pierwsz kondygnacj rusztowania,
znajdupca sie nad podtaem,

* jezeli rusztowanie ma ldyustawione na terenie pochytym, o spadkgkarym ni
10%, naley zalazy¢ stzenia poziome dodatkowe, réwnolegie do spadku terenu
w odlegtaci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

* sfzenia poziome naly mocowa bezpdrednio do stojakéw rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny zapewkiaprzekazywanie obgien dziatapcych na
konstrukcg rusztowania w sposéb miawie najprostszy, z tynze najniszy wezet
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stezenia powinien znajdowasi¢c bezpdrednio nad podiem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

* skzenia pionowe naly zakladé na zewstrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byzgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeeli konstrukcja rusztowania jest odmienna; to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dogggzh rozstawu sten, stojaki
zewretrzne naley taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka rusztowania,

* sfkezenia pionowe powinny ldyrozmieszczone symetrycznie, a odlégipomicdzy
przestami stzonymi powinna by nie wiksza nk 6,0 m,

* sfezenia pionowe powinny liyumocowane do stojakOw rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwizanych ze stojakami, w przypadku koniecgaooizyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub prggjszerszych iiprzewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszczagswykonanie nad przejazdami lub pr@ami stojakéw
podwieszonych,

» konstrukcja podwieszenia stojakbw i sposob jej wnd@a powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szerédio przejazdu lub przégia 1 poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztows przysciennych doscian.

Konstrukcg rusztowania nalgy mocowa (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli
W sposOb zapewnigjy stateczn@ i sztywnd¢ konstrukcji oraz przeniesienie daare
sit zewretrznych dziatajcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mirodowego
obcigzenia rusztowania, obgien dynamicznych wywotanych pracmaszyn i ludzi,
nierdbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwieh oraz warté¢ sity w ciggnie kotwhacym naley ustalt dla kadej
konstrukcji rusztowania, z tyrre poszczegodlna sita kotygia powinna b§ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& pomicdzy zakotwieniami powinna lbynie wicksza nk 5,0 m.
Zakotwienia nalgy rozmieszczasymetrycznie na konstrukcji rusztowania,
Rusztowania o diugoi wickszej nz 10,0 m nalgy dodatkowo kotwdé na boczne parcie
wiatru,

Wystapce poza narmiki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowaniaenal
dodatkowo kotwé na sity poziome, wyspujace odparcia i ssania wiatru,

Ciggna kotwgce konstrukg rusztowania powinny ldyumieszczone w ptaszcayie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionychudbgza € umieszczenie egien
kotwigcych pod ktem nie wegkszym niz 30°,

Odlegta¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna bg nie wicksza nk 35 cm,
Ciggna nie powinny by silnie napg¢zone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowanwimay by oparte cgsciany budowli
W SposOb zapewni@jy unieruchomienie rusztowania w plaszarg prostopadiej do
sciany,

Kotwy (haki) naley wbija¢c w kotki drewniane umieszczone uprzedniosaianie na
gfcbokas¢ co najmniej 20 cm Zalecacg¢siwbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawaty poza licgciany,

Konstrukcja rusztowania me wystawé ponad najwyej potazong linie kotw nie wecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy m®by umieszczony ponad lipkotew nie wyej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczkuzasiego do transportu pionowego
materiatdbw budowlanych, nafg kotwi¢ dodatkowo, z tymze liczba zakotwig
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa,

135



5.1.7. Komunikacja i transport materiatdw na rusztavaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracucych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie ztoush
w miejscach innych niwyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nate projektowa i wykonywa jako oddzielne prsta
rusztowania lub jako oddziedrkonstrukcg rusztowania przciennego,

Odlegta¢ pomiedzy gisiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powa by
wigksza nz 40,0 m, a odlegkst najbardziej oddalonego stanowiska pracymdika pionu
komunikacyjnego nie powinnabdwigksza nk 20,0 m,

Piony komunikacyjne naky wykonyw& jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny Byzaopatrzone na obwodzie w paze (gtéwne i péred-
nie), a od zewgtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomastuczego piony nale-
zy oddzielt za pomog poreczy gtéwnej i deski kragznikowej,

5.1.7.2. Wys¢gniki transportowe.

Konstrukcja wysignikbw powinna zapewnda przeniesienie obgienia pionowego
pigciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olggenie poziome od nagu
liny oraz umadaliwia¢ swobodne transportowanie materialbw na naggy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoka¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinnéa tig mniejsza i
160 cm, a odlegkt od osi bloczka od strony zewtrznej do najdalej wystagego
elementu rusztowania w ptaszémie podnoszenia materiatu niegkgsza nz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania ggrgkow nie powinna wykazywa
odksztatcenia pod dziataniem sit wystijacych przy wciganiu materiatdw,

Miejsce do transportu pionowego materiatow za pameysicgnikOw powinno by
wyznaczone przed przygieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pom@odnaénikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie poaviny¢ wicksza ni 150 kg.

5.1.7.3. Wiga wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatbw o masiegkszej nz 150 kg powinna by wykonana wiea
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylggajdo konstrukcji rusztowania,
Wiezy wyciaggowe] o udwigu wickszym ni 250 kg nie naley taczye z konstrukcy
rusztowania,

Wieza wychgowa powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej 0 1,8 m
Wieza powinna by zakaczona odpowiednio wykonankonstrukcy przeznaczan do
umocowania urgzen transportu pionowego,

Wieza powinna by wykonana zgodnie z nogrprzedmiotowy, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie agficstatycznych, w taki sposoéb,
aby nie powstata niiwos¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementyywidd
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbaojnice.

Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdé@lezy stosowa
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate naeprdywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,
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Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinnad ljostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szegkatworu powinna b§ nie mniejsza 3,0 m,
Znajdupce st przy przejedzie stojaki oraz navme stojaki rusztowania powinny oy
zabezpieczone odbojnicami,

taczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane beZpainio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przé¢ powinny mi€ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym %i40° do poziomu,

Przefcia lub przejazdy pod rusztowaniem rglezabezpiecza daszkami ochronnymi
0 szerokéci wickszej o co najmniej 100 cm od szerékoprzegcia lub przejazdu,
dochodacymi dosciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny b§ szczelne i wykonane z wyrobow amortygyjich upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtas¢ daszku w najiiszym jego punkcie od terenu powinnaébgie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu
rusztowania do kraydzi daszku, powinna ldynie mniejsza rit

-220 cm - przy rusztowaniu o wysakodo 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysakopowyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkow nie powinna ofp@a¢ mimasrodowo konstrukcji rusztowa

a stojaki podpierafpe konstrukej daszkow powinny by oddalone od kragznikdw
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztbwsaz
w czasie wykonywania robot na rusztowaniu, maleznacza za pomog tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miefscdNapisy umieszczone na
tablicach powinny b§widoczne i czytelne z odledgia 10 m. Tablice naley umieszczéa
na wysokgci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wigch wycggowych powinny by wywieszone tablice informage

0 dopuszczalnym ohgieniu pomostéw rusztowania i pomostu vegi.

5.1.8.4. Uradzenia odgromowe.

Rusztowanie pragienne z rur stalowych powinno dyabezpieczone siecodgromow
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wyaragmi norm pastwowych

i zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

W przypadku gdy stopte zagraenia piorunowego budynku nie wymaga gagzenia
odgromowego lub usrlzenie takie znajduje sina budynku - dopuszczagsta zgod
kierownika robot ustawianie rusztoivprzyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztaowa sisiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by dokonywane wtedy, gdy linie tg asytuowane poza steghiebezpieczas
Napowietrzne linie energetyczne przebiggajw strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinydyviytagczone spod nagtia na
okres pracy przy rusztowaniu,

W czasie eksploatacji rusztowania rgleprzestrzega stosownych postanowie
zawartych w przepisach o bezpiegzisvie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
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montaowych w gsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotygze rusztowai przysciennych.
SzczegOlowe wymagania dotyce montau rusztowa przysciennych okréa
instrukcja do zastosowanego przez Wykonasystemu.

5.3. Pomosty zabezpieczage na dachach.
Na istniegcych dachach mma montowa rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostow zabezpieezsich po sprawdzeniu wytrzymadto konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach nate rozwiest siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla msstwanych rusztowa

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przysipieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwiszm by¢ szczelnie
ostonkte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznyodpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczaygruba folg polietylenows i odpowiedni tasma samoprzylepnz PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych
elementéw i sprawdzeniu zastosowanych materiat@kosd robdt powinna odpowiada
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznyyjetego systemu, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Tom | Budownictwo
Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasadysSiokro w punkcie 5. Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania Wwg
rzutu sciany na ptaszczyznpoziony, o ile wytyczne producenta nie okliaga inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowawg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych
Z rusztowania w zak@osci od sktadu brygady roboczej. Wiellad obmiarowe okréa si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwgallieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegbétowe zasady obmiaru podane s
katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot¢tybh niniejsa
specyfikacg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i d@myace dokumenty
sprecyzowano w 0golnej specyfikacji technicznejkmim 7.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusai@nia:

e Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpa®inno by wieksze nk
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakOwztawania powinno wynaosinie
wiecej niz:

- 15 mm - przy wysokgi stojakow < 10 m,
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- 25 mm - przy wysoki stojakow> 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegolnyche¢aow nie powinno by wieksze nk 10 mm. Odchylenie
w rozstawie stojakow nie powinno bwieksze nk 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podhie nie powinno by wicksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaé¢ podtuznicy) i nie wiksze nk 50 mm,

» Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzeczmigawinno wynosi wiecej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu kdtadego typu rusztowania nie
maoze by wieksze nk + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu gorey gtownych i pérednich nie mge by wicksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi gy nie powinno b§ wieksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaéc¢ poreczy) i nie weksze nk 50 mm,

e Drabinki rusztowa powinny wystawa ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie nie@ by mniejsze ni 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatréei s okreslone z punkcie 9. ogolnej specyfikacji techniczrapz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z elettnensktadanych do budowy
mostow. Wymagania i badania przy odbiorze zmontgwslamusztowa.

*  PN-M-479001:1996 Tytut: Rusztowania stme metalowe robocze. Okienia, podziat
i gldwne parametry.

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjiog metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

*  PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorimoone.

* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych. Tom |
Budownictwo Ogoélne” Arkady, Warszawa 1990. Instjakenontau zastosowanego
systemu rusztowa
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