
Data opracowania:
2019-11-22

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI 
WEWN. PRZY UL.DĄBROWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45262210-6  Fundamentowanie
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8  Roboty malarskie

Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 122/9, 122/10, 122/68,
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul.Zaborska 2 , 32-600 Oświęcim

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-11-22
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROZBIÓRKA BUDYNKU
1.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
1.3 KONSTRUKCJA DACHOWA
1.4 POSADZKA
1.5 ŚCIANKI DZIAŁOWE
1.6 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
1.7 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH , SCHODY WEJŚCIOWE
2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
3 PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE
3.1 BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.2 PRZYŁĄCZ WODY
3.3 PRZYŁĄCZ ELEKTRYCZNY
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN.
PRZY UL.DĄBROWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element ROZBIÓRKA BUDYNKU
1 Kalkulacja 

własna
Rozebranie budynku usługowego wraz z transportem materiałów w nowe miejsce

kpL 1,00
2 Kalkulacja 

własna
Wywóz i utylizacja elementów nie wykorzystanych w poźniejszej budowie

kpL 1,00
1.2 Element KONSTRUKCJA BUDYNKU
3 KNR 401/102/2 Wykopy pod płytę fundamentową

Wyliczenie ilości robót:
9,6*8,6*0,9 74,30

RAZEM: 74,30 m3 74,30
4 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszyw łamanych o gr. do 60 cm

Wyliczenie ilości robót:
9,6*8,6 82,56

RAZEM: 82,56 m2 82,56
5 KNR 231/105/3

KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa stabilizowana cementem, zagęszczenie 
mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:
9,6*8,6 82,56

RAZEM: 82,56 m2 82,56
6 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 82,56
7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe PE

Wyliczenie ilości robót:
9,6*8,6 82,56

RAZEM: 82,56 m2 82,56
8 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:
9,6*8,6*0,25 20,64

RAZEM: 20,64 m3 20,64
9 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową oczka 15x15 śr fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:
9,6*8,6 82,56

RAZEM: 82,56 m2 82,56
10 Kalkulacja 

własna
Konstrukcje stalowe pawilonu - montaż ( konstrukcja z demontażu z uwzględnieniem 
drobnych elementów montażowych)

Wyliczenie ilości robót:
HEA120 36,2*19,9*2/1000 1,44
TEOWNIK T100 12*3,0*16,4/1000 0,59
KĄTOWNIK 160x15 3,0*4*36,2/1000 0,43
KĄTOWNIK 100x12 3,0*4*17,8/1000 0,21
CEOWNIK 100 K1 9*2*10,6/1000 0,19

RAZEM: 2,86 t 2,86
11 Kalkulacja 

indywidualna
Ściągi stalowe z prętów - montaż (materiały z demontażu)

m 32,00
12 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi wraz z utylizacją m3 57,79
1.3 Element KONSTRUKCJA DACHOWA
13 Kalkulacja 

własna
Więźby dachowe stalowe - dostawa i montaż :  modernizacja kratownic dachowych (dach 
4-ro spadowy zamiast kopuły) wykorzystanie istniejących elementów wraz z dostawą 
dodatkowych materiałów niezbędnych do zmiany układu konstrukcji dachu m2 128,00

14 KNNR 2/403/1 Deskowanie pełne m2 128,00
15 NNRNKB 

202/527/1 (1)
Pokrycie dachów blachą miedzianą na rąbek stojący

m2 128,00
16 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja m2 78,00
17 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej GR. 20 cm m2 78,00
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18 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 78,00
19 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD 

i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 78,00
20 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą  - dwukrotne m2 78,00
21 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie

m2 22,00
1.4 Element POSADZKA
22 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe PE m2 78,00
23 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm m2 78,00
24 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe PE m2 78,00
25 KNR 202/1110/2 Podłoga z desek gr. 3 cm układana na legarach m2 78,00
26 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych m2 78,00
1.5 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE
27 Kalkulacja 

własna
Ścianki działowe z drzwiami  z płyt HPL wypełnienie wełną mineralną montaż na ruszczie 
metalowym wraz z drzwiami systemowymi - montaż  : materiał z demontażu uwzględnić 
drobne elementy łączeniowe

Wyliczenie ilości robót:
12,6*3 37,80

RAZEM: 37,80 m2 37,80
28 KNNR 7/507/2 Ścianki działowe  z płyt HPL wraz z drzwiami systemowymi (nowo-projektowane z 

częściowym wykorzystaniem istniejących z demontażu)
Wyliczenie ilości robót:

(1,1+1,0+1,10+1,19+1,0+2,88)*3,0 24,81
RAZEM: 24,81 m2 24,81

1.6 Element STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
29 Kalkulacja 

własna
STOLARKA ALUMINIOWA - WITRYNY ELEWACYJNE - z demontażu  z uwzględnieniem 
drobnych elementów montażowych

Wyliczenie ilości robót:
9,6*3,0*2+8,6*3,0*2 109,20

MINUS DRZWI -9,0 -9,00
RAZEM: 100,20 m2 100,20

30 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe drzwi D1,D2 - z demontażu
Wyliczenie ilości robót:
D1 1,8*2,0*2 7,20
D2 0,9*2,0 1,80

RAZEM: 9,00 m2 9,00
1.7 Element PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH , SCHODY WEJŚCIOWE
31 Kalkulacja 

własna
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami i balustradami  - z 
demontażu  z uwzględnieniem drobnych elementów montażowych kpL 1,00

32 Kalkulacja 
własna

Wykonanie schodów wejścowych głównych  - z demontażu  z uwzględnieniem drobnych 
elementów montażowych kpL 1,00
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2 Grupa ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Element INSTALACJE WEWNĘTRZNE
33 Kalkulacja 

własna
Wentylacja z wykorzystaniem istniejących elementów z demontażu

kpL 1,00
34 Kalkulacja 

własna
Kanalizacja sanitarna z wykorzystaniem istniejących elementów z demontażu

kpL 1,00
35 Kalkulacja 

własna
Instalacja wodociągowa z wykorzystaniem istniejących elementów z demontażu

kpL 1,00
36 Kalkulacja 

własna
Instalacja elektryczna z wykorzystaniem istniejących elementów z demontażu

kpL 1,00



strona nr: 6

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Grupa PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE
3.1 Element BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
37 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

Wyliczenie ilości robót:
4,0*1,7*2,1 14,28

RAZEM: 14,28 m3 14,28
38 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:
4,0*0,6*0,4 0,96

RAZEM: 0,96 m3 0,96
39 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 4,00
40 KNNR 4/1428/3 Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej szt 1,00
41 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:
14,28 14,28
-0,96 -0,96

RAZEM: 13,32 m3 13,32
42 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi  samochodami skrzyniowymi, do 12˙km  wraz z opłatą za utylizację m3 0,96
3.2 Element PRZYŁĄCZ WODY
43 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:
9,0*1,5 13,50

RAZEM: 13,50 m2 13,50
44 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

Wyliczenie ilości robót:
16,5*1,7*2,1 58,91

RAZEM: 58,91 m3 58,91
45 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:
16,5*0,6*0,4 3,96

RAZEM: 3,96 m3 3,96
46 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE  Fi˙25˙mm

m 16,50
47 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 16,50
48 KNRW 

219/306/5 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PE

m 2,00
49 KNNR 4/1012/1 

(1)
Włączenie do istniejącej sieci

szt 1,00
50 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:
58,91 58,91
-3,96 -3,96

RAZEM: 54,95 m3 54,95
51 KNNR 6/502/4 

(1)
Kostka brukowa betonowa  - z demontażu

m2 13,50
3.3 Element PRZYŁĄCZ ELEKTRYCZNY
52 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:
9,0*1,5 13,50

RAZEM: 13,50 m2 13,50
53 KNR 201/701/8 

(1)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.8˙m, kategoria gruntu III, głębokość 
rowu do 0.6˙m m 42,00

54 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m m 42,00
55 KNNR 5/707/2 

(1)
Układanie kabli YKYżo 5x25 mm2

m 42,00
56 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVK 110 m 42,00
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57 KNNR 5/726/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
1-żyłowy, do 50˙mm2 szt 2,00

58 KNR 201/704/8 
(1)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.8˙m, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 0.4˙m m 42,00

59 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa  - z demontażu
m2 13,50
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4 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU
60 Kalkulacja 

własna
Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość do 50 cm

m2 153,50
61 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 153,50
62 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z betonu B15

Wyliczenie ilości robót:
KRAWĘŻNIK 32,0*0,15*0,25 1,20
OBRZEŻE 18,0*0,15*0,15 0,41

RAZEM: 1,61 m3 1,61
63 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 32,00
64 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową
Wyliczenie ilości robót:

18,0 18,00
RAZEM: 18,00 m 18,00

65 KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, 0-63mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 40˙cm
m2 153,50

66 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechanicznie, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 153,50

67 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
153,50 153,50

RAZEM: 153,50 m2 153,50
68 KNR 201/229/2 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, 
spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:
153,5*0,53 81,36

RAZEM: 81,36 m3 81,36
69 KNR 201/229/5 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m
w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z 
KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 81,36

70 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 
m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wraz z wywozem i utylizacją ziemi m3 81,36


